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4  
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MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARA o 
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ANÁLISE TÉCNICA 

José de ~sfwswa 
Dec. PMP jÇ  44I22 MaL PUP ,,' 3148 

PROCESSO: LICITAÇÃO PÚBLICA 
NACIONAL N° 002/2023 PROSAP 
OBJETO: Contratação de empresa de 
engenharia para a execução das obras 
remanescentes da primeira etapa do Projeto do 
Igarapé Ilha do Coco, com intervenções de 
macro e microdrenagem, esgotamento 
sanitário, iluminação pública, urbanização e 
viárias, para atendimento ao Programa de 
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 
Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento 
em Parauapebas, Pará. 

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA 

PARA: Comissão Especial de Licitações (CEL) da UEP-PROSAP 

Cumprimentando-o, vimos por meio deste, em resposta ao e-mail enviado no dia 05 de 
julho de 2023, às 16:42 horas, APRESENTAR a ANALISE TECNICA in totum e 
devidamente consolidada conforme descrito abaixo: 

1. INTRODUÇÃO: 

A Equipe Técnica foi designada através da PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, DE 04 DE 
JULHO DE 2023 - NOMEIA OS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN): 

No que se refere a Portaria UEP-PROSAP N°077, de 04 de julho de 2023, estabeleceu que: 

Art. 1°  Designar os técnicos para assessoramento na avaliação dos Processos Licitatórios de 
LICITAÇAO PUBLICA NACIONAL abaixo relacionados: 

1) LPN N° 00I.2023/PROSAP, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para 
a execução da Infraestrutura do Residencial Flor de Carajás, que atenderá parte das demandas 
de reassentamento de famílias do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP). 

2) LPN N° 002.2023/1"ROSAP, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para 
a execução das obras remanescentes da primeira etapa do projeto Igarapé Ilha do Côco, com 
intervenções de macro e microdrenagem, esgotamento sanitário, iluminação pública, 
urbanização e viárias, para atendimento ao Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em 
desenvolvimento em Parauapebas, Pará. 
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3) 	LPN N° 003.2023/PROSAP, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para 
a execução das obras de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, 
de urbanização e de iluminação pública da segunda etapa do projeto Igarapé Ilha do Coco, que 
é parte do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e 
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento em Parauapebas, Pará. 

Técnicos designados: 

Thais Valadares Oliveira Coelho 
Formação profissional: Engenheira Civil, Matrícula PMP n° 6877 
Vinculo Efetivo 

L41 
 

Thiago Oliveira Batista 
Formação profissional: Engenheiro Civil, Matrícula PMP no 5554 
Vinculo: Efetivo 

Renato dos Reis Portilho 
Formação profissional: Engenheiro Civil, CT N° 64411 
Vinculo: Contratado 

Art. 2°  Fica atribuído aos servidores designados, as atividades pertinentes de avaliação de 
documentos técnicos profissionais e operacionais na fase de habilitação e propostas 
apresentados pelas empresas participantes dos processos licitatórios de LICITAÇÃO 
PUBLICA NACIONAL acima relacionados. 

Tendo em vista a especificidade da presente licitação, o presidente da CEL/PROSAP, em 
conjunto com os demais membros permanentes, optou pela decisão de atuação em conjunto 
com dois dos técnicos vinculados no art. 1 da Portaria UEP-PROSAP N°  077, de 04 de julho 
de 2023. 

O Edital da Licitação Pública Nacional N°  002/2023PROSAP, que possui revisão pelo BID - 
Banco Interamericano de Desenvolvimento do tipo "ex-post", foi publicado no Diário Oficial 
da União, no dia 23 de maio de 2023, que originou o presente certame. 

A tabela a seguir apresenta as empresas que submeteram as propostas ao processo em epígrafe, 
com seus respectivos valores. 

N° CONCORRENTE PREÇO DA PROPOSTA 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO COCO R$ 35.790.541,98 (trinta e cinco milhões, 
01 (CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e setecentos e noventa mil, quinhentos e 

INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO) quarenta e um reais e noventa e oito centavos) 

R$ 35.432.750,35 (trinta e cinco milhões, 
02 TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM quatrocentos e trinta e dois mil, setcentos e  

cinquenta 	trinta 	cinco _reais _e_ 	_e_ 	_centavos) 

R$ 31.437.014,77 (trinta e um milhões, 
03 JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES quatrocentos e trinta e sete mil, quatorze reais 

e setenta e sete centavos) 
R$ 30.718.322,16 (trinta milhões, setecentos e 

04 A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS dezoito mil, trezentos e vinte e dois reais e 
dezesseis centavos) 
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2. APRECIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
COMPÕEM A PROPOSTA 

A Equipe Técnica elaborou urna análise detalhada dos documentos exigidos para aceitabilidade 
da proposta, conforme disposto a seguir. 

2.1. Qualificação e Habilitação dos Concorrentes - Qualificação Técnica (item 4 do 
Edita[) 

Considerando a complexidade do processo, foi elaborada uma Planilha Resumo Comparativa 
dos preços apresentados', através da qual foram verificados os percentuais dos principais itens 
da Proposta Financeira das licitantes em relação ao Orçamento Referencial (Administração), 
conforme demonstrado de forma detalhada na tabela abaixo. Vale destacar que foram 
identificados e corrigidos erros aritméticos nos preços unitários da proposta apresentada pelo 
COMPROMISSO DE CONSORCIO ILHA DO COCO, demandando revisões/equalizações 
que totalizaram apenas R$ 2,63 para mais, sendo os preços atualizados já mostrados na tabela. 
As demais propostas não necessitaram nenhuma equalização. 

Fj 
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

- 	4*tpil 

p 

ITEM 	 DESCRIÇÃO VALOR (RI) 	PESO (%) 

1 ADMINISTRAÇÃO R$ 	2.052.976,05 5,68% 

2 SISTEMA VIÁRIO R$ 	11.841.002,77 3277% 

3 MACRODRENAGEM RI 	1.583.839,76 4,38% 

4 MICRO-DRENAGEM RI 	5.413.924,53 14,98% 

5 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RI 	11.333.580,87 31,36% 

6 URBANISMO E PAISAGISMO RI 	2.940.120,52 8,14% 

7 ILUMINÇÃO PÚBLICA RI 	543.144,08 1,50% 

AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO 
AMBIENTE 

RI 	138
.
73375 0,38% 

9 	SERVIÇOS FINAIS RI 	288.923,15 0,80% 

TOTAL GERAL» RI 	36.136.245,48 100,00% 

VALOR REFERÊNCIA 

1 RI 	36.136.245,48 	100,00% 

COMPROMISSO DE CONSORCIO ILHA 
DO COCO 

CARMONA CABRERA CONSTRUTORA 
DE OBRAS e INFRACON ENGENHARIA 

E COMÉRCIO) 

VALOR (RI) PESO (%) 

2.032.901,97 6,68% 

RI 11.896.610,69 33,24% 

RI 1.594.491,70 4,46% 

RI 5.373.725,03 15,01% 

RI 10.879.285,64 30,40% 

RI 3.022.336,95 8,44% 

RI 552.384,25 1,54% 

R$ 131.328,31 0,37% 

RI 307.480,07 0,86% 

RI 35.790.644,61 100,00% 

1 	TOTAL PROPOSTA 
1 DESCONTO 

RI 	35.790.544,61 1 	0,96% 

TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLENAGEM 

VALOR (RI) PESO (%) 

RI 2.018.423,41 5,70% 

RI 11.819.242,94 33,36% 

R$ 1.544.493,91 4,36% 

R$ 5.365.400,51 15,14% 

10.852.658.63 30,63% 

RI 2.894.882,61 8,17% 

RI 517.866,84 1,46% 

RI 136.535,19 0,39% 

R$ 283.246,31 0,00% 

RI 35.432.750,35 100,00% 

TOTAL PROPOSTA 
DESCONTO 1 

RI 	35.432.750,35 1 	1,95% 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

VALOR (RI) PESO (%( 

RI 1.982.995,57 6,31% 

RI 10.432.318,67 33,18% 

R$ 1.403.635,44 4,46% 

RI 4.762.151,60 15,15% 

R$ 9.415.937,06 29,95% 

R$ 2.592.065,80 8,25% 

RI 471.972,72 1,50% 

RI 109.043,21 0,35% 

RI 266.894,80 0,85% 

RI 31.437.014,77 100,00% 

TOTAL PROPOSTA 
DESCONTO  1 

RI 	 31.437.014,77 13,00% 

A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

VALOR (RI) PESO (%) 

RI 1.975.051,43 6,43% 

RI 10.283.787.85 33,48% 

RI 1.369.032,71 4,46% 

RI 4.603.620,23 14,99% 

R$ 9.248.639,29 30,11% 

RI 2.397.003,93 7,80% 

RI 457.112,54 1,49% 

RI 

RI 

120.944,88 

263.129,30 

0,39% 

0,86% 

RI 30.718.322,16 100,00% 

TOTAL PROPOSTA 
DESCONTO1 	1 

R$ 	30.718.322,16 1 	14,99% 
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. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS 

Foram considerados para comprovação da experiência específica em execução dos seMØLê 
maior relevância os itens e quantidades estabelecidos na subcláusula 4.5(f) das IAC do Edital. 
As tabelas a seguir apresentam o resultado da análise deste quesito: 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
COCO apresentou acervo suficiente para todos os TERRAPLENAGEM, apresentou acervo suficiente 
itens de relevância do Edital, para todos os itens de relevância do Edital. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 
JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS, 
apresentou acervo suficiente para os itens 1, 2 e 3 do apresentou acervo suficiente para todos os itens de 
Edital, 	no 	entanto, 	não 	apresentou 	nenhuma relevância do Edital. Vale destacar que o item 4 foi 
experiência no item 4, "fornecimento e assentamento aceito 	por 	similaridade, 	considerando 	a 	vasta 
de tubo PVC rígido, para rede de esgoto, mínimo DN semelhança 	no 	processo 	executivo 	entre 	o 
300". assentamento de "tubo PVC rígido" de DN 100 e DN 

300, conforme exigido. 

Atendendo parcialmente ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAU.JAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



ir 

Análise Técnica 

Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	 ,. fl;._____ 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 _________ 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Qualificaiçã., Técnica Operacional 

COMPROMISSO DECONSÓRCIO ]MIA DOCOCO 
(CARMONA CABRERA CONS1111L.0RA DE OBRAS e TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

hlem ('arru.lorisi.sas t:ni.l. Q...l. Q,nt 
150 nu.. xta(a.l 1 

Obser.açãrr situação FOi,'. Qs.ul. Apre—r 
 

Oltsrr.'ação Situação lati. Quaut. OI,srrrvaç)rr Situação l'aç. 	Quaut. 
lOUltttttttlJOO 

Ob Se" aç4o Situação 

Na,, cspe.rlca 
CAI o' crpcsvura. 0540 

52 
251658/2021 

54 
 

(AIN   ' 	
" CAT n° Ar,r p-  

No 	1 po c 	rruç o te o 	rira (C.,."". 
Cabr-a) ATENDE 262011 (K)(17(Ki5 

a° mImO 
olum  e xpmror 

22036 	1 
ATENDE CA'I',," 

r a
s
.

op
e
r
x
e
p

x
e
e
r
o
s
t
o
a 

com a  Ijc " ão  de con
a
cre to 

aalált,o. espessura rulra 
m' ex.lo 

10.73136x) 
348 1.620,75 (Construo 

Goniex 
olum 

ATENDE orgid. 
9226 

32 4.049.14 ,
75331/20_ 2 

r
l
u
u
a
n 
 

s 

o o
e 

 a
t 

mtou 	o 
ATEND E 

d 7— 
Lourenço) °i° entarura .1c exjgo. - 

271 5312,114 2620210001889 - 43 503,42 
203785/2020 

Execução de 
CAT u'  Apre.errtor. )'raVilnteflto de 

Execução de posses, 54 51.541.51 
2516511/2021 

)Carn,ona - CAT N' 
—1.— de 

510.3 ar' pura 311 3,377,87 
CAT o' 

220366/2020 
concreto armado 

in laco u,olstrala 
(calçada) de concreto. Cabrera) ATENDE 262011(0)07(X)5 o aro,, o qual ATENDE CAT ' 	1 nlse 00 

2 rrroldado ia acocoro nr' 340))  ('luOl: 134(1 11.605,10) (Construtora Isr couveo,do ATENDE  ('lotar 34 27.996,12 
27533! /20 d,frcsldado de 

ATENDE 

CAT ° 
CAT x' 

acabamento cooveucronal, 

espessura minima de 0cm 

93,336 &l Go,xes 
1 .oarroço ohcntadm 

pura ansiado 5.609.117 
mxccuç3o e 

286 1.042,05 1420170006272 - (d,srdu,do-o 44 2.232.()) 
21)3785/21)20 

- quantidade murro 

( Infracon) ar (1c,u). superior a 

CAT n' 

56 22.143)11) 
251658/21)21 - CAT N°  

Tubo de concreto para (Carmona  
ATENDE SZC-11538 

1 	1 	1 	a 	5 
nnirimo 

m 1983 
Cair e a) __________ 

II 	1 
2275,19 el 

1319 1 	77411 (C 	1 ar ATENDE 39  1 	14(1 ' 
220366/2020 

, 	,  ATENDE 30 
CAT 

1927(91 	
27533l/0(I ATENDE 

5 

dc 1,11)1 11110 

259 732,18 
CAT 

1421)1719)06691 - 
Ganes 

Lra.rr.ço( 

( lofracon) 

CAT ri' ' Sounlor Trrhrlr 

217500/202)1 So.si!ut 	Iniba 
, PVC DE 1(11) para 

_ll: 1.510,31 
(Carmona 

' 
de rocalqllo cxi 

esgoto predial. 

l-srrrreciutentoe Catrrera) , ATENDE 

CAT p4' 
, SZC4153(L . lul rii do 1—. 

1 Traia'sr don.o'noro 
agoiros coni 

assentamento 1ir 	PVC 
1100 131(11 1 	'001! (CIA! 

( 	d 	1 
tI'ENDIs 

" NA 	apresentou 	h 	 -' 	1 	" 	l-' pe 	 ai '•'(' 
34 

CAT 
2111117191 . laçI 	d ATENDE 

1 	4 	i 
1 

4 273331(2022 
rnnrmo  DN 30) CAT ml Lsrurouça) AiOin d.-, o 

2011 1113.90 1420170006272 

lnfrucon( 

- , 
d 1 

quaurnrarivo excede 
iaogamcrnie o 

ouig ido. 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PÁ - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

PRtP =PROSAP= 

Análise Técnica 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Foram considerados para a comprovação deste quesito os itens estabelecidos na subcláusula 
4.5(g) das IAC do Edital. As tabelas a seguir apresentam o resultado da análise. 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

COCO apresentou em meio a sua documentação TERRAPLENAGEM apresentou em meio a sua 
acervo 	suficiente 	para 	os 	responsáveis 	técnicos documentação acervo suficiente para o responsável 
FERNANDO ROY e FLÁVIO ROBERTO, da técnico GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO 
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE LOURENÇO, com todos os itens de relevância do 
OBRAS, e WESLEY BAMBIRRA, da INFRACON Edital. 
ENGENHARIA E COMÉRCIO, com todos os itens 
de relevância do Edital. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

apresentou em meio a sua documentação acervo apresentou em meio a sua documentação acervo 
suficiente 	nos 	itens 	1, 	2 	e 	3 	do 	Edital 	para 	o suficiente para todos os itens de relevância do Edital 
Responsável 	Técnico 	DOMINGOS 	SALES 	DE para o Responsável Técnico WELLINGTON KIVE 
ABREU. No entanto, não foi apresentada nenhuma MEDEIROS RODRIGUES. Vale destacar que a 
experiência no item 4, "fornecimento e assentamento experiência do profissional para o item 4 foi aceita por 
de tubo PVC rígido, para rede de esgoto, mínimo DN similaridade, considerando a vasta semelhança no 
300", para nenhum dos dois responsáveis técnicos processo executivo entre o assentamento de "tubo 
indicados. PVC rígido" de DN 100 e DN 300, conforme exigido. 

Atendendo parcialmente ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 
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Estado do Pará 
, 	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
PtP 	 =PROSAP= 
Análise Técnica 

• VOLUME DE OBRAS E EXPERIÊNCIA DO EXECUTOR 

",,Rubrica 
As alíneas (b) e (e) da subcláusula 4.5 das IAC do Edital preveem a necessidade de 
licitantes tenham realizado, nos últimos 05 (cinco) anos, no mínimo R$ 14.454.498,19 
(quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
dezenove centavos) em serviços; bem como de que apresentem experiência na construção de, 
pelo menos, 02 (duas) obras similares ao objeto, executadas nos últimos 10 (dez) anos, de 
natureza e complexidade equivalentes, onde o somatório do valor dessas obras seja igual ou 
superior a R$ 36.136.245,48 (trinta e seis milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta 
e cinco reais e quarenta e oito centavos). Vale destacar ainda que, para atender a essa exigência, 
as obras citadas deverão estar com, no mínimo, 70% (setenta por cento) já concluídas. A tabela 
a seguir apresenta o resultado da análise destes quesitos: 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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Estado do Pará 

/. 	. GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

P1tP 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Análise Técnica 

COMPROMISSO DE CONSORCIO ILHA DO 
COCO 
	 TRANSVIAS CONSTRUÇÕE 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e 
	 TERRAPLENAG EM 

INFRACON ENGENHARIA IARIA E COMÉRCIO) 

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
COCO apresentou nas páginas 29-30 e 230 de sua 

proposta a Relação de Contratos Executados das 
empresas Carmona Cabrera Construtora de Obras e 
Infracon Engenharia e Comércio, respectivamente. A 

primeira empresa listou 04 (quatro) contratos de obras 

de infraestrutura e saneamento, similares ao objeto, 
que superam muito os valores exigidos nas 
subcláusulas 4.5 (b) e 4.5(c) das IAC do Edital. 
Quanto a segunda empresa, listou 05 (cinco) contratos 
de obras de infraestrutura, que também podem ser 

considerados similares ao objeto deste processo 
licitatório, e juntos somam valores superiores ao 
exigido nas subcláusulas 4.5 (b) e 4.5(c) das IAC do 
Edital. Portanto, as duas empresas que compõem o 
Compromisso de Consórcio atenderam às exigências 
de volume de obras e experiência do executor, mesmo 
individualmente. 

A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES 
TERRAPLENAGEM apresentou na página 1229 de 
sua proposta a Relação de Contratos Executados. Os 
05 (cinco) contratos apresentados referem-se a obras 

de infraestrutura e saneamento, similares ao objeto, 

que superam muito os valores exigidos nas 

subcláusulas 4.5 (b) e 4.5(c) das IAC do Edital. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 	 A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
apresentou na página 04 de sua proposta a Relação de 
Contratos Executados. A empresa listou 12 contratos, 
realizados nos últimos 05 anos, que juntos atendem às 
exigências da subcláusula 4.5(b). No entanto, no que 

se refere à subcláusula 4.5(c), apenas 05 dos contratos 

apresentados podem ser considerados de obras 
similares ao objeto (itens 03, 04, 06, 07 e 09 da lista), 
por se tratarem de serviços de infraestrutura, os quais 
somados não atendem à exigência expressa no edital 

(totalizam apenas R$ 12.801.408,50). 

A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou nas páginas 7 e 8 de sua proposta a Relação 
de Contratos Executados. Os 03 contratos 
mencionados referem-se a obras de infraestrutura, 
sendo similares ao objeto. Somados, seus valores 

atendem às exigências das subcláusulas 4.5 (b) e 4.5(c) 

das IAC do Edital. 

Atende à subcláusula 4.5(b), mas não atende à Atendendo ao estabelecido no Edital. 
subcláusula 43(c). Não cumprindo com o 
estabelecido no Edital. 

9/ 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	 Fl& 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 	
DE 

P1tP 	 =PROSAP= 
Análise Técnica O F 

o O; 
o RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  

A tabela a seguir apresenta o resultado da análise da relação de serviços executados pelos 
responsáveis técnicos das empresas licitantes, realizada conforme os requisitos presentes no 
Edital. 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARr%IONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA EcOIÉRc1o)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
COCO apresentou a Relação de Serviços Executados TERRAPLENAGEM 	apresentou a Relação de 
pelos Responsáveis Técnicos FERNANDO ROY e Serviços 	Executados 	pelo 	Responsável 	Técnico 
FLÁVIO ROBERTO, da CARMONA CABRERA GUILHERME 	ANDRIONI 	SALGUEIRO 
CONSTRUTORA 	DE 	OBRAS, 	e 	WESLEY LOURENÇO nas páginas 17 e 1295 de sua proposta. 
BAMBIRRA, da INFRACON ENGENHARIA E 
COMÉRCIO, nas páginas 312 e 315 de sua proposta 
técnica, respectivamente. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou as Relações de Serviços Executados pelos apresentou as Relações de Serviços Executados pelos 
Responsáveis Técnicos DOMINGOS SALES DE Responsáveis Técnicos LUCIANO SILVA LIMA, 
ABREU e CAMILA DA SILVA LEÃO nas páginas WELLINGTON KIVE MEDEIROS RODRIGUES e 
05 e 06 de sua proposta técnica. Em meio ao acervo EDER PAULO SANTOS ALVES entre as páginas 94 
apresentado não foi mencionada a experiência destes e 104 de sua proposta técnica. 
profissionais na implantação de redes de coleta de 

esgoto. 

Atendendo parcialmente ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

o PLANILHA DE QUANTIDADES 

No que se refere à Planilha de Quantidades, tem-se o seguinte parecer acerca da documentação 
apresentada pelas licitantes: 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENACEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Análise Técnica 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕ-—_i 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e 
ubrlca TERRAPLENAGEM 

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A 	empresa 	TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 

COCO apresentou sua Planilha de Quantidades e Preços TERRAPLENAGEM 	apresentou 	sua 	Planilha 	de 

entre as págs. 352 e 370 de sua proposta. a qual totalizou Quantidades e Preços entre as págs. 33 e 65 de sua 

o valor de R$ 3 5.790.54 1.98. proposta, a qual totalizou o valor de R 	35.432.750.35. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou sua Planilha de Quantidades e Preços entre apresentou sua Planilha de Quantidades e Preços entre 

as págs. 348 e 380 de sua proposta, a qual totalizou o as págs. 118 e 141 de sua proposta, a qual totalizou o 

valor de R$ 31.437.014,77. valor de R$ 30.718.322,16. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) 

No que se refere aos Cronogramas Físicos-Financeiros apresentados pelas licitantes, tem-se a 

seguinte análise: 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARMONA CABRERA CONSTRt ITORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA E_COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A 	empresa 	TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 

COCO apresentou o Cronorama de Atividades (Físico- TERRAPLENAGEM apresentou o ('ronograma de 

Financeiro) na página 372 de sua proposta, com prazo de Atividades (Físico-Financeiro) entre as páginas 107 e 108 

execução de 18 (dezoito) meses. de sua proposta, com prazo de execução de 18 (dezoito) 

meses. 

Atendendo ao estabelecido no Edita[. .tendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

apresentou 	o 	('ronograma 	de 	Atividades 	(Físico- apresentou 	o 	(ronograma 	de 	Atividades 	(Físico- 

Financeiro) nas páginas 381 e 382 de sua proposta, com Financeiro) entre as páginas 142 e 144 de sua proposta, 

prato de execução de 18 (dezoito) meses. com prazo de execução de 1 	(dezoito) meses. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 
1~ 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DF PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

lç' CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
PRP =PROSAP= 
Análise Técnica 

OB QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Quanto aos Quadros de Composição de Preços Unitários apresentados, tem 
análise: 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 

INFRACON_  ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
COCO apresentou o Quadro de Composições de TERRAPLENAGEM apresentou em sua Proposta o 
Preços Unitários dos itens de serviços previstos na Quadro de Composições de Preços Unitários dos itens 
Planilha de Quantidades entre as páginas 374 e 520 de de serviços previstos na Planilha de Quantidades, entre 
sua proposta. as páginas 110 e 1114 de sua proposta. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou o Quadro de Composições de Preços apresentou o Quadro de Composições de Preços 
Unitários dos itens de serviços previstos na Planilha de Unitários dos itens de serviços previstos na Planilha de 
Quantidades entre as páginas 383 e 613 e entre as Quantidades entre as páginas 145 e 276. 
páginas 618 e 722 de sua proposta. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 
Atendendo ao estabelecido no Edital.  

o QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Quanto aos Quadros Demonstrativos de Composição do BDI apresentados, tem-se a seguinte 
análise: 

í13 
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pp 
Análise Técnica 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENACEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
coco TRANSVIAS CONSTRUÇÕES, 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
,.b ri 

A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES 
COCO  apresentou o Quadro de Composição do BDI, TERRAPLENAGEM 	apresentou 	o 	Quadro de 
com BDI de 29,90%, na página 522 de sua proposta. Composição do BDI, com BDI de 25,00% para 

serviços e 	16,32% para fornecimento, nas páginas 
1116 e 1117 de sua proposta. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 
JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou o Quadro de Composição do BDI, com apresentou o Quadro de Composição do BDI, com 
BDI 	de 	29,90% 	para 	serviços 	e 	16,32% 	para BDI 	de 	29,90% 	para 	serviços 	e 	16,32% 	para 
fornecimento, nas páginas 614 e 615 de sua proposta. fornecimento, na página 277 de sua proposta. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

o QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS 

Quanto aos Quadros de Encargos Sociais apresentados, tem-se a seguinte análise: 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 
coco TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIAE COMÉRCIO)  

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
COCO apresentou o Quadro de Encargos Sociais na TERRAPLENAGEM 	apresentou 	o Quadro de 
página 524 de sua proposta, com taxa de encargos Encargos Sociais na página 1113 de sua proposta, com 
sociais, com desoneração, de 87,82% para horistas e taxa de encargos sociais com desoneração, de 87,82% 
48,0 1% para mensalistas. para 	horistas 	e 	48,01% 	para 	mensalistas, 	e 	sem 

desoneração, de 117,85%  para horistas e 71,77% para 
mensalistas. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido rio Edital. 
JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou o Quadro de Encargos Sociais nas páginas apresentou o Quadro de Encargos Sociais na página 
616 e 617 de sua proposta, com taxa de encargos 278 de sua proposta, com taxa de encargos sociais, 
sociais, com desoneração, de 87,82% para horistas e com desoneração, de 88,37% para horistas e 48,18% 
48,0 1% para mensalistas. para mensalistas. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 

»<i '4 
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Estado do Pará 
• GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Í. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 

4N~: 	?001# 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
PRtP 

 
=PR 	AP= 

Análise Técnica 

o SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Quanto a subcontratação de serviços, prevista no item 7.3 do Edita!: 

COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO 	 TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

(CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS e 	 TERRAPLENAGEM 
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO 

O COMPROMISSO DE CONSÓRCIO ILHA DO 

COCO apresentou entre as páginas 707 e 708 de sua 

proposta do processo a Planilha Orçamentária de 

Quantitativos e Preços dos serviços que serão 

subcontratados, bem como a indicação da empresa 
ME/EPP SAFAR ENGENHARIA LTDA para 

executá-los. Será subcontratado um total de 10,74% 

do contrato, equivalente a R$ 3.842.873,40. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLENAGEM apresentou entre as páginas 

1618 e 1619 de sua proposta a Planilha Orçamentária 

de Quantitativos e Preços dos serviços que serão 

subcontratados, bem como a indicação da empresa 

PARA CONSTRUTECNICA LTDA para executá-

los. Será subcontratado um total de 10,28% do 

contrato, equivalente a R$ 3.642.248,06. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 	1 	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 

A empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

apresentou entre as páginas 338 e 346 de sua proposta 

a Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços dos 

serviços que serão subcontratados, bem como a 

indicação da empresa ME/EPP ERGHON SERVICE 

CONSTRUTORA EIRELI para executá-los. Será 

subcontratado um total de 13,49% do contrato, 

equivalente a R$ 4.242.009,9 1. 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

A empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS 
apresentou entre as páginas 279 e 281 de sua proposta 

as Planilhas Orçamentárias de Quantitativos e Preços 

dos serviços que serão subcontratados, bem como a 

indicação das empresas EPP PREMIER 

CONSTRUTORA 	EIRELI 	e 	EPP 

CONSTRUTORA MUNIZ LTDA para executá-los. 

Será subcontratado um total de 14,60% do contrato 

(sendo 10,50% subcontratado com a empresa Premier 

e 4,10% com a empresa Muniz), equivalente a R$ 

4.483.895,25 (destes, R$ 3.224.474,17 subcontratados 

com a Premier e R 1 .259.421,08 com a Muniz). 

Atendendo ao estabelecido no Edital. 

3. DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA 

A equipe Técnica, após análise detalhada das Propostas do processo licitatório LPN N° 
002/2023PROSAP, e, tendo como parâmetros as diretrizes e!encadas no edital e demais 
condições consignadas na Política para Aquisição de Bens e contratação de Obras Financiadas 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9, CONCLUI: 
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Está DESCLASSIFICADA a empresa JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES, un 
que não apresentou volume de obras similares suficientes para o atendimento a 
(e) da subcláusula 4.5 das IAC do Edital, além de não ter apresentado nenhuma 
experiência no item 4, "fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, para rede de 
esgoto, mínimo DN 300", não atendendo também à subcláusula 4.5(f) das IAC do 
Edital; 

è Estão CLASSIFICADAS as empresas TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM e A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS, bem corno o 
COMPROMISSO DE CONSORCIO ILHA DO COCO, urna vez que atenderam 
integralmente às exigências técnicas do instrumento convocatório do certame em 
epígrafe e as premissas designadas na GN 2349-9-13ID; 

Identificou-se que a empresa A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS apresentou urna 
proposta substancialmente ADEQUADA e QUALIFICADA, atendendo às exigências 
técnicas, além de apresentar o menor valor ofertado, correspondendo ao preço global de 
R$ 30.718.322,16 (trinta milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e vinte e dois reais 
e dezesseis centavos), sagrando-se, portanto, VENCEDORA no tocante a Análise 
Técnica, estando excluídos os aspectos da análise de Habilitação Jurídica, Qualificação 
Econômico - Financeira, Regularidade Fiscal, Trabalhista e Trabalho de Menores. 

Diante do exposto, submete-se o resultado da Análise Técnica para apreciação e ratificação da 
Comissão Especial de Licitação - CEL - UEP/PROSAP. 

Atenciosamente, 

Parauapebas/PA, 10 de julho de 2023. 

Equipe Técnica - UEP/PROSAP - PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho 
de 2023: 

19~, 1111ex11-~\ 
Thais Valadares Oliveira Coelho 

Formação profissional: Engenheira Civil, Matrícula PMP n° 6877 
Vínculo: Efetivo 

Thi aBatista 
Formação Profissional:ngefiheiro Civil, Matrícula PMP n° 5554 

Vínculo: Efetivo 	
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
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CONVÊNIOS 
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