



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIO
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO**

NOME DO PROJETO: PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO
RIO PARAUPEBAS/PA.

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

EXECUÇÃO DE OBRAS

Nº DO EMPRÉSTIMO: 4917/OC-BR.

Nº DO PROJETO: BR-L1508.

TÍTULO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO RESIDENCIAL VALE
DO SOL (CENTRO COMUNITÁRIO, CENTROS COMERCIAIS E ÁREAS DE LAZER), NO
MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

DATA DE SUBMISSÃO: 06 DE OUTUBRO DE 2020.

OUTUBRO
2020



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIO
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Conteúdo

2

CONTEÚDO

| | |
|---|----|
| QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO..... | 3 |
| QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO..... | 5 |
| QUADRO 3 - APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS..... | 6 |
| QUADRO 4 - PREÇOS DAS PROPOSTAS..... | 7 |
| QUADRO 5 - EXAME DETALHADO..... | 8 |
| QUADRO 6 – CORREÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS..... | 9 |
| QUADRO 7 – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO..... | 10 |
| ANEXOS..... | 12 |

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large checkmark and several initials.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =




Quadro 1 – Identificação

3

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1.1 Nome do Mutuário | Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA |
| 1.2 Número do Contrato de Empréstimo | 4917/OC-BR |
| 1.3 Nome do Agente Executor | Unidade Executora do Projeto – UEP |
| 1.4 N°do Convênio | Não aplicável |
| 1.5 Data de Efetividade | Não aplicável |
| 1.6 Data de Conclusão | |
| (a) Original | (a) 18 de setembro de 2020 |
| (b) Revisada | (b) Não aplicável |
| 1.7 Nome do Projeto | Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP |
| 1.8 Contratante | |
| (a) Nome | (a) UEP - PROSAP |
| (b) Endereço | (b) Morro dos Ventos, SN, Qd. 17, Lt. 38D, Pq. Dos Carajás 1, Parauapebas/PA. |
| 1.9 Número do Edital | CP nº 001/2020PROSAP |
| 1.10 Descrição do Contrato | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos equipamentos públicos do Residencial Vale do Sol (centro comunitário, centros comerciais e áreas de lazer), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadro 1 – Identificação

4

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.11 Custo Estimado | (a) Montante: R\$ 1.974.416,25 (um milhão, novecentos e setenta e quatro, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) (c) Fonte/Data/Local: SINAPI - 01/2020 - Pará SBC - 03/2020 - Pará ORSE - 11/2019 - Sergipe SEDOP - 11/2019 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás |
| 1.12 Método de Aquisição | Comparação de preços (CP) |
| 1.13 Exigência de Revisão Prévia | Sim |
| 1.14 Contrato de Preço Fixo | Sim |



PROSAP

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE
CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadro 2 – Processo de Licitação

5

QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO

| | | |
|--|--|--|
| 2.1 Convites expedidos | | |
| (a) Número de Empreiteiras convidadas: | (a) 03 (três) | |
| (b) Nome das Empreiteiras convidadas: | (b) | |
| 1. | 1. CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 | |
| 2. | 2. MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 | |
| 3. | 3. NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 | |
| 2.2 Documento Padrão de Licitação | | |
| (a) data do título ou publicação | (a) 11 de agosto de 2020 | |
| (b) data da não-objeção do Banco | (b) Não aplicável | |
| (c) data de divulgação aos licitantes convidados | (c) 11 de agosto de 2020 | |
| 2.3 Adendos aos documentos, caso existentes | inexistentes | |



PROSAP

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE
CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadro 3 – Apresentação e Abertura das propostas

6

QUADRO 3 - APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

| | |
|---|--|
| 3.1 Data limite para apresentação das Propostas | |
| (a) data e hora original | (a) 27 de agosto de 2020, 14:00 horas |
| (b) prorrogações, se houver | (b) Não houve |
| 3.2 Data e hora de abertura das propostas | 14 de setembro de 2020 |
| 3.3 Número de propostas apresentadas | 03 (três) propostas |
| 3.4 Nome das Empreiteiras que apresentaram proposta: | |
| 1. | 1. CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 |
| 2. | 2. MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 |
| 3. | 3. NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 |
| 3.5 Período de validade das propostas (dias ou meses) | 60 (sessenta) dias |
| (a) especificado originalmente | (a) 26 de outubro de 2020; |
| (b) prorrogações, se houver | (b) Não houve; |
| (c) data da não objeção do Banco, se necessário | (c) Não aplicável. |



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAÚAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAÚAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =

PROSAP

Quadro 4 – Preços das Propostas

QUADRO 4 - PREÇOS DAS PROPOSTAS

Lote Nº: Lote Único

| Concorrente | | Validade da Proposta (c) | Formulário de Apresentação da Proposta (d) | Desconto Oferecido (e) | Preço da Proposta (R\$) (f) |
|---|----------|--------------------------|--|------------------------|---|
| Nome (a) | País (b) | | | | |
| CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 | Brasil | 26 de outubro de 2020 | Sim | Não ofertado | R\$ 1.760.457,07 (um milhão e setecentos e sessenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) |
| MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 | Brasil | 26 de outubro de 2020 | Sim | Não ofertado | R\$ 1.932.125,87 (um milhão e novecentos e trinta e dois mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) |
| NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 | Brasil | 26 de outubro de 2020 | Sim | Não ofertado | R\$ 1.880.955,49 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) |



Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAÚAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



PROSAP

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE
CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadro 5 – Exame Detalhado

8

QUADRO 5 - EXAME DETALHADO

Lote Nº: Lote Único

| Concorrente (a) | Proposta Completa (b) |
|--|--------------------------|
| CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 | Sim |
| MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 | Sim |
| NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 | Não |

COMENTÁRIOS

Referência: Quadro 5 - Exame Detalhado

Em referência à proponente NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ 14.0627/01-47 sua proposta não atendeu à exigência de compatibilidade técnica, em referência ao item 3.1.xxi.a da Seção 2 – Instruções à Empresa da SDP nº 001/2020PROSAP. A proponente não apresentou qualificação técnica comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA compatível com o exigido na SDP.

Tendo em vista que tais documentos se tratam de informações de tipo histórico, a Comissão Especial de Licitação do PROSAP ofertou prazo de 03 (três) dias úteis, podendo tal prazo, caso fosse de interesse da proponente, ser prorrogado por igual período, todavia não houve apresentação de documentação por parte da proponente NG PAISAGISMO EIRELI EPP.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =

PROSAP

Quadro 6 – Correções e Descontos Incondicionais

QUADRO 6 – CORREÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS

Lote N°: Lote Único

| Concorrente (a) | Preço da Proposta (R\$) (b) | Correções Erros Aritméticos (c) | | Preços Corrigidos (d) = (b) + (c) | Descontos Incondicionais | | Preços Corrigidos/com Descontos Aplicados (g) = (d) – (f) |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|---|
| | | % | Montante (f) | | % | Montante (e) | |
| CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 | R\$ 1.760.457,07 | 0,00 | 1,12 | R\$ 1.760.458,19 | 0% | 0,00 | R\$ 1.760.458,19 |
| MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 | R\$ 1.932.125,87 | 0,00 | 1,12 | R\$ 1.932.126,99 | 0% | 0,00 | R\$ 1.932.126,99 |
| NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 | R\$ 1.880.955,49 | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.880.956,49 | 0% | 0,00 | R\$ 1.880.956,49 |



Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS – PA – CEP 68.515-000

A
B
C





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Seção 7. Adjudicação do Contrato Proposto


10

QUADRO 7 – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO

Lote N°: Lote Único

| | |
|--|---|
| 1. Concorrente com a proposta adequada e de menor preço avaliado (indicado para adjudicação). | |
| (a) Nome: | (a) CHR EDIFICAÇÕES LTDA |
| (b) Endereço: | (b) Rua Payssandu, nº 26, Bairro Rio Verde, Parauapebas, Pará, Brasil |
| 2. Se a proposta for de um consórcio, listar todos os parceiros, nacionalidades e partes de contrato estimadas | Não aplicável; |
| 3. Data estimada (mês, ano) da assinatura do contrato | 30 de outubro de 2020 |
| 4. Data estimada de conclusão das Obras | 01 de julho de 2020 |
| | Montante (R\$) |
| 5. Preço(s) da proposta | R\$ 1.760.457,07 |
| 6. Correções de Erros | R\$ 1,12 |
| 7. Descontos | R\$ 0,00 |
| 8. Outros Ajustes | R\$ 0,00 |
| 9. Preço Proposto para Adjudicação | R\$ 1.760.458,19 |
| 10. Categoria de Desembolso | Componente 01 |

Handwritten signatures and initials: JP, B, and other marks.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Seção 7. Adjudicação do contrato proposto

11

COMENTÁRIOS

Referência: Quadro 7 - Adjudicação do contrato proposto

(a) Recomendação de Adjudicação:

Após análises das propostas apresentadas, a Comissão Especial de Licitação do PROSAP constatou que a empresa abaixo discriminada foi considerada aceitável, por atender as especificações técnicas dos termos da SDP da Comparação de Preços nº 001/2020PROSAP e ter ofertado o preço compatível com o valor estimado para a contratação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO RESIDENCIAL VALE DO SOL (CENTRO COMUNITÁRIO, CENTROS COMERCIAIS E ÁREAS DE LAZER), NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

1º Lugar - VENCEDORA: CHR EDIFICAÇÕES LTDA – RS 1.760.458,19 (um milhão e setecentos e sessenta mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), que corresponde ao preço final avaliado, e prazo de execução de 08 (oito) meses.

(b) Parauapebas/PA, 06 de outubro de 2020.

(c) Nomes e Assinaturas dos membros da Comissão:

José de Ribamar Souza da Silva
Comissão Especial da Licitação
Dec. PMP nº 240/2020
Membro

DAYTON NEVES PEREIRA
Presidente

JOSÉ DE RIBAMAR SOUZA DA SILVA
Membro

CAMILA PETROVYSKI DE OLIVEIRA SILVA
Membro

THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA
Membro

MARCELO RAMOS PONTES
Membro



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Seção 8. Anexos

12

ANEXOS

CONTEÚDO

1. Decreto Municipal nº 240/2020 – Designação Comissão Especial de Licitação do PROSAP;
2. Relatório de análise técnica;
3. Solicitação de Documentação Complementar encaminhado à proponente N. G. PAISAGISMO EIRELI EPP.

Handwritten marks: a curved arrow pointing left, and the letters 'B', 'A', and 'H' stacked vertically.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO**

NOME DO PROJETO: PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS/PA.

**QUADROS SÍNTESE PARA O
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS**

**COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2020PROSAP
EXECUÇÃO DE OBRAS**

Nº DO EMPRÉSTIMO: 4917/OC-BR.

Nº DO PROJETO: BR-L1508.

TÍTULO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO RESIDENCIAL VALE
DO SOL (CENTRO COMUNITÁRIO, CENTROS COMERCIAIS E ÁREAS DE LAZER), NO
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

OUTUBRO
2020


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto Nº 1.000/2020

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui

Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Conteúdo

2

CONTEÚDO

| | |
|--|---|
| QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO..... | 3 |
| QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO..... | 5 |

Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui

Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadros Síntese para o Acompanhamento da Execução de Obras


3

QUADROS SÍNTESE PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS

Situação em: 22 de outubro de 2020

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO

| ASSUNTO | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| 1.1 Nome do Projeto | Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP |
| 1.2 Nome do Mutuário | Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA |
| 1.3 Número do Contrato de Empréstimo | 4917/OC-BR |
| 1.4 Nome do Agente Executor (a) nome (b) endereço | (a) Unidade Executora do Projeto – UEP (b) Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas, 3º Piso, Morro dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, Lote Especial, Bairro Beira Rio 2, CEP 68515-000, Parauapebas/PA. |
| 1.5 N°do Convênio | Não aplicável |
| 1.6 Data de Efetividade | Não aplicável |
| 1.7 Data de Conclusão do Empréstimo (a) Original (b) Revisada | (a) 15 de outubro de 2044 (b) Não aplicável |
| 1.8 Aviso Geral de Aquisições (a) Original (b) Última atualização | (a) 22 de fevereiro de 2020 (b) Não houve |


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui

Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadros Síntese para o Acompanhamento da Execução de Obras

4

| | |
|--|---|
| 1.9 Descrição do Contrato (a) objeto da contratação | (a) Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos equipamentos públicos do Residencial Vale do Sol (centro comunitário, centros comerciais e áreas de lazer), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. |
| (b) nome do componente | (b) Componente 1: Saneamento Ambiental e Urbanização; |
| 1.10 Fonte(s) de Financiamento e % : | (a) BID: 100% (b) Contrapartida: 0% |
| 1.11 Plano de Aquisições (PA) | (a) N° do Item: 1.6 (b) Orçamento proposto: \$ 496.000,00 |
| 1.12 Custo Estimado | (a) Montante: R\$ 1.974.416,25 (um milhão, novecentos e setenta e quatro, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) (c) Fonte/Data/Local: SINAPI - 01/2020 - Pará SBC - 03/2020 - Pará ORSE - 11/2019 - Sergipe SEDOP - 11/2019 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás |
| 1.12 Método de Aquisição | Comparação de preços (CP) |
| 1.13 Processo de Aquisição de acordo com: (a) as Políticas do BID | (a) 2349-9 |
| 1.14 Método de Licitação | Comparação de Preços |
| 1.15 Exigência de Revisão Prévia | Sim |
| 1.16 Contrato de Preço Fixo | Sim |
| 1.17 Comentários | Sem comentários |


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto Nº 1258 / 2019

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui

Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP



PROSAP

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE
CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



Quadros Síntese para o Acompanhamento da Execução de Obras

5

QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO

| ASSUNTO | INFORMAÇÃO |
|--|---|
| 2.1 Aviso Específico de Licitação (AEL) (a) nome do jornal de circulação nacional (b) data de publicação (c) data de publicação no DO da União (d) data de publicação no DO do Estado (e) nome de outro jornal e data de publicação (f) data de publicação no Development Business (DB) (g) outra forma de divulgação | (a) Não aplicável; (b) Não aplicável; (c) Não aplicável; (d) Não aplicável; (e) Não aplicável; (f) Não aplicável; (g) Não aplicável. |
| 2.2 Pré-qualificação (se for exigida) (a) número de empresas pré-qualificadas (b) data da não objeção do Banco | (a) Não exigida; (b) Não aplicável. |
| 2.3 Documento Padrão de Licitação (a) número do edital (b) título da publicação e data do documento (c) data da não objeção do Banco (d) data de divulgação aos licitantes | (a) CP nº 001/2020PROSAP (b) Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos equipamentos públicos do Residencial Vale do Sol (centro comunitário, centros comerciais e áreas de lazer), no Município de Parauapebas, Estado do Pará; (c) Não aplicável; (d) 11 de agosto de 2020 |

Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui

Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE
CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



PROSAP

Quadros Síntese para o Acompanhamento da Execução de Obras

6

| | | |
|---|--|---|
| 2.4 Convites expedidos (a) Número de Empreiteiras convidadas: (b) Nome das Empreiteiras convidadas: | (a) 03 (três) (b) : | |
| 1. | 1. CHR EDIFICAÇÕES LTDA; CNPJ: 23.8013/01-65 | |
| 2. | 2. MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ: 13.27645/01-25 | |
| 3. | 3. NG PAISAGISMO EIRELI EPP; CNPJ: 14.0627/01-47 | |
| 2.5 Adendos aos documentos, caso existentes | Emissão | Não objeção do BID |
| 1º Adendo | Não houve | Não houve |
| 2.6 Data de Abertura das Propostas (a) prevista (b) ocorrida | (a) 27 de agosto de 2020; (b) 27 de agosto de 2020. | |
| 2.7 Nome das Empresas que apresentaram proposta | | |
| | Nº | Nome |
| | 1 | 1. CHR EDIFICAÇÕES LTDA CNPJ: 23.8013/01-65 |
| | 2 | 2. MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 13.27645/01-25 |
| | 3 | 3. NG PAISAGISMO EIRELI EPP CNPJ: 14.0627/01-47 |
| 2.8 Recursos Interpostos | Não houve | |
| 2.9 Empresa ganhadora e monto do contrato | CHR EDIFICAÇÕES LTDA CNPJ: 23.8013/01-65 | |
| 2.10 Data de não objeção do Banco ao resultado de adjudicação | Não aplicável. | |


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019

| | |
|---|--|
| Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui | Cargo: Coordenador Executivo da UEP-PROSAP |
|---|--|