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CONVITE PARA COMPARACAO DE PRECOS (CP) N° 003/2021PROSAP
PARA CONTRATACAO DE OBRAS

PAIS: BRASIL

NOME DO PROJETO: PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS/PA.

N° DO EMPRESTIMO 4917/0OC-BR.
N° DO PROJETO: BR-L1508.

TITULO DA OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE
COMPACTA, QUE ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS E O PARQUE URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO
DE IGARAPES E MARGENS DO

;RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO
PARA.

ESTE CONVITE INCLUI OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

1. CARTA CONVITE;

2. INSTRUCOES A EMPRESA;

3. PROJETO BASICO E ANEXOS;

4. MINUTA DO CONTRATO PADRAO POR PRECO GLOBAL;
5. PAISES ELEGIVEIS.
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1. CARTA CONVITE

Parauapebas, Estado do Pard, 27 de outubro de 2021.

CONVITE PARA A COMPARACAO DE PRECOS (CP) DE CONTRATACAO DE
OBRAS N° 003/2021PROSAP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM
OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE COMPACTA, QUE
ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E O PARQUE
URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO
PARA.

CONTRATANTE: UEP/PROSAP
PROJETO: BR-L1508

CONTRATO DE EMPRESTIMO N°: 4917/0C-BR A SER CELEBRADO ENTRE O BANCO
INTERAMERICANO DE DESE
NVOLVIMENTO - BID E PREFEITURA DE PARAUAPEBAS/PA.

Prezado(a) Senhor(a):

I A Prefeitura Municipal de Parauapebas (doravante denominado “Mutuario”), por
intermédio da Unidade de Execugdo do Projeto PROSAP (UEP/PROSAP), através do Empréstimo
n° 4917/0C-BR e do projeto BR-L1508 recebera financiamento (doravante denominado
“Recursos™) do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID (doravante “Banco”), para o
custeio do projeto indicado no presente Convite. O Mutuario pretende aplicar uma parcela dos
Recursos para pagamentos elegiveis no dmbito do contrato objeto deste Convite de Comparagdo
de Pregos.

v A Prefeitura Municipal de Parauapebas através da UEP/PROSAP convida-o a apresentar
proposta para a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM
OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE COMPACTA, QUE
ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E O PARQUE
URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO
PARA. As Especificagdes Técnicas, Plantas e Desenhos fornecem mais detalhes sobre a referida
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obra. convida Vossa Empresa a apresentar Proposta Combinada Técnica e Prego para prover os
seguintes servigos de consultoria. O Projeto Basico e anexos proporcionam mais detalhes sobre os
referidos servigos.

3 O Licitante sera selecionado mediante o “menor prego ofertado total” e seguindo os
procedimentos descritos neste Convite e de acordo com as Politicas para a Aquisi¢do de Bens e
Contratagdo de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9
que se encontram na pagina: http://www.iadb.org/procurement.

4. O Convite inclui os seguintes documentos:

1. CARTA CONVITE:

2. INSTRUCOES A EMPRESA;

3. PROJETO BASICO E ANEXOS;

4. MINUTA DO CONTRATO PADRAO POR PRECO GLOBAL:
5. PAISES ELEGIVEIS.

FAVOR INFORMAR-NOS POR ESCRITO AO SEGUINTE ENDERECO
CEL.PROSAP@PARAUAPEBAS.PA.GOV.BR, ASSIM QUE RECEBEREM ESTE CONVITE:

(a) que receberam este Convite; e

(b) se apresentardo ou ndo uma proposta

Atenciosamente,

< N 7] 7 ( .
N:\/\/«/\/ »_;;\e/‘«/l,. | —
Daniel Benguigui (J
Coordenador Executivo do Projeto — UEP/PROSAP

Dec. PMP n° 1256/2019
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2. INSTRUCOES A EMPRESA

1.0bjeto da
Licitagdo

1.1 Constitui objeto do presente Convite a contratacio de empresa de
engenharia especializada em obras de saneamento para construciao de ETE
compacta, que atendera o prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas
e o Parque Urbano da Lagoa construida por meio do Programa de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e
Margens do Rio Parauapebas — PROSAP, no Municipio de Parauapebas,
Estado do Para.

2. Condicoes de

Participagiao e
Apresentacio dos
Documentos

2.1 Este Convite esta aberto a todos os Licitantes elegiveis, conforme
especificado nas Politicas para a Aquisicdo de Bens e Contratagdo de Obras
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A relagdo dos
paises membros do BID encontra-se na website do Banco www.iadb.org.x

2.2. O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagdo e
apresentagdo de sua proposta, independente do resultado do resultado da
Comparagao de Pregos.

2..3. E facultado ao Licitante, por sua propria responsabilidade e risco, visitar e
examinar o Local das Obras e seus arredores e obter toda a informagao necessaria
para a preparagdo da Proposta e celebragdo do contrato para a execugdo das
Obras. Os custos da visita ao Local da Obra serdo arcados pelo proprio Licitante.

3. Conteado da
Proposta

3.1. Na proposta devera constar:

i.  Dados completos do Fornecedor (CNPJ, enderego, telefone, enderego
eletronico);

ii.  Documento de identificagdo Civil (RG, CNH ou outro legalmente
reconhecido) do representante legal da empresa;

iii.  Documento de Institui¢do da empresa com alteragdes ou devidamente
consolidado;

iv.  Comprovagdo de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou da sede da proponente, ou outra equivalente,
na forma da lei;

v.  Comprovagido de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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vi.  Comprova¢do de regularidade relativa a Justica do Trabalho,
demonstrando a inexisténcia de débitos inadimplidos, ou seja, a certidao
negativa de débitos trabalhistas (CNDT), fornecida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.

vii.  Declaragdo de que os materiais utilizados na execugao dos servigos sao
Nnovos, sem uso;

viii.  Prazos de execug¢do dos servigos de 10 (dez) meses;
ix.  Local de execugdo dos servigos, em conformidade com o Projeto Basico;

X. A licitantes deverdo apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte, Micro Empreendedor Individual e Cooperativa para
subcontratagdo de parte da obra, nos parametros do art. 28 da lei
Complementar Municipal n® 009/2016, admitido o percentual minimo de
10% (dez por cento) e maximo de 30% (trinta por cento). Vedada, assim,
a subcontratagdo completa, da parcela principal ou ainda os itens de
maior relevancia estabelecidos neste Edital.

a. Devera ser dada preferéncia as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual e Cooperativa
sediadas localmente, quando existentes, podendo, em caso
contrario, serem ampliadas as estabelecidas na regido, visando
fomentar a economia local.

i. Define-se como regido, a microrregiao de Parauapebas,
que esta dividida em cinco municipios: Agua Azul do
Norte, Canad dos Carajas, Curiondpolis, Eldorado dos
Carajas e Parauapebas, conforme definido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

b. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro
Empreendedor Individual e Cooperativa a serem subcontratadas
deverdo estar indicadas e qualificadas pelos licitantes, em suas
propostas, com a devida identificagdo dos bens e/ou servigos a
serem fornecidos e respectivos valores.

c. A empresa contratada compromete-se alternativamente:

i. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execugio total, notificando o 6rgdo ou a entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.
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Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

ii. Demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em
que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada, desde que sua execugdo
tenha sido iniciada.

d. E de responsabilidade da contratada a padronizagio,
compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado
da subcontratagio.

e. Odisposto acima devera ser comprovado no momento da analise
da aceitagdo das propostas.

f. A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o
licitante for:

i. Microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, sediada local ou regionalmente;

ii. Consorcio composto em sua totalidade por
microempresas e empresas de pequeno porte;

iii. Consdrcio composto parcialmente por microempresas e
empresas de pequeno porte com participa¢do igual ou

superior ao percentual exigido de subcontratagao.

g. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas
subcontratadas poderdo ser destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
desde que viabilizados pelo sistema integrado de informagdes
utilizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Planilha de Quantidades e Pregos unitario e totais (em R$ - Reais)
detalhados os unitarios e o global da proposta;

Detalhamento das Composi¢des de Pregos Unitarios;

Detalhamento do BDI utilizado:

Detalhamento dos Encargos Sociais Utilizados;

Detalhamento do Cronograma Fisico e do Financeiro a ser utilizado;
Validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias;

Comprovante de Garantia para proposta com valor de 1% (um por cento)

do valor estimado para a contratagdo, optando por uma das modalidades
previstas no art. 31, inciso Il da lei n® 8.666/93;

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000




:ﬂ; / A Estado do Para
< GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS
e PROGRAMA DE SANEAMENTO.AMBIENTAL, )
W/‘ MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

TS

My
A

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

PRGSAP ESTADO DO PARA
= PROSAP =

a. Se a opg¢io da garantia for CAUCAO EM DINHEIRO, a
proponente devera recolher o valor exigido como garantia
mediante Depdsito em qualquer uma das seguintes contas:
Banco do Brasil: Ag: 3245X, c/c: 110100-5, Bradesco: Ag:
2008-7, c/c: 3801-6, Basa: Ag: 117-1, c/c: 202000-8, Caixa
economica: Ag: 3145, c/c 4-0, Banpara: Ag: 43, c¢/c: 170003-0
em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA;

b. Para demais modalidades de garantia, com excegdo de Titulo da
Divida Publica, o Prazo de garantia devera ser no minimo 60
(sessenta) dias, além do prazo final de validade da proposta;

c. A garantia prestada, sO sera liberada apdés a
Adjudicagdo/Homologacao do presente processo;

xviii.  Certiddo negativa de pedido de faléncia, recuperagao judicial, dissolug@o
ou liquidagéo expedida pelo cartorio distribuidor da sede e/ou domicilio
da proponente;

xix.  Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentagdo da proposta, mediante a obten¢do dos indices de Liquidez
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e solvéncia geral (SG) igual ou
maior que 1(um), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

a. Os indices deverdo ser demonstrados por calculos efetuados por
contador ou técnico devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), de acordo com a resolugdo
CFC n° 1.402/2012, os quais deverdo ser extraidos do balango
patrimonial e das demonstragdes de resultado devidamente
registrados no 6rgdo competente na forma da legisla¢do vigente.

b. O Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverdo
estar devidamente registrados ou autenticadas na Junta
Comercial da sede da proponente ou em outro 6rgao equivalente,
devendo vir acompanhados ainda dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diario ou do Termo de Autentica¢do
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XX.

XXxi.

XXil.

XXiii.

emitido por programa validador e assinador (PVA), para as
proponentes que fazem escrituragdo por meio do SPED,
obedecidas as disposigdes contidas na INDREI n® 11/2013.
Poder4, também, ser apresentada copia da publicacdo em jornal
ou Diario Oficial, devidamente autenticada, devidamente
autenticada, na forma da lei exigivel para cada tipo de sociedade.

Comprovagdo de registro da proponente e do(s) responsavel(is)
técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) e certiddo(des) de acervo
técnico (CAT) utilizados para esta licitacdo, emitida pelo CREA ou
CAU, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros Estados,
estas deverdo apresentar a certiddo emitida pelo CREA ou CAU da sede
da empresa, sendo que a comprovagdo do Visto junto ao 6rgdo de
fiscalizagdo do local onde os servigos serdo executados somente sera
exigida quando da assinatura do Contrato (averbagao).

Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) da proponente, comprovada através de Atestado(s) e
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), fornecidas por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou
CAU, devendo conter informagdes relativas as caracteristicas técnicas e
complexidades tecnologicas similares ou superiores ao objeto licitado,
nome do(s) profissional(is), responsavel(is) pela execug@o dos servigos,
local e periodo de execugdo, ou seja, informagdes suficientes e claras
para a devida comprovagio pelos membros da COMISSAO DE
LICITACAO.

a. A qualificagdo técnica PROFISSIONAL devera ser comprovada
através de Atestado de Capacidade Técnica devidamente
registrado no CREA com o minimo dos seguintes itens
relevantes:

ITEM DESCRICAO

Fornecimento ¢ montagem de Esta¢do de
1 Tratamento de Esgoto Compacta com vazdo
de 7,99 M*/H ou 2,21 L/S

Declaragdo da proponente de que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢@o de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do Anexo IV.A deste Convite, para fins
ainda do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei N° 8.666/93, acrescida
pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999;

A proponente interessada podera realizar visita técnica nos locais onde
sera executada a obra e/ou os servigos, por intermédio de pelo menos
um profissional com conhecimento técnico, para tomarem
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XXIV.

XXV.

XXVi.
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conhecimento de todas as informagdes com o profissional da
UEP/PROSAP responsavel pelo acompanhamento na visita técnica e
que emitira o atestado de visita, e também das condi¢des de execucao
para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo.

A visita aos locais onde serdo executados a obra e/ou servigos podera ser
realizada até o 2° (segundo) dia util que anteceder o prazo final para
entrega de propostas, devendo a proponente contatar a UEP/PROSAP,
durante o horario de expediente, ou seja, das 08:00h as 14:00h, para
agendar a visita.

A visita técnica devera ocorrer no periodo de 08:00h as 11:00h, devendo
sair da sede da UEP/PROSAP, para que o(s) responsavel(is) técnico(s)
da proponente tome conhecimento de todas as peculiaridades inerentes
a mesma.

Caso a proponente, através do(s) responsavel(is) técnico(s), ndo queria
realizar a visita técnica até o dia estipulado, esta podera apresentar
declarag@o assumindo total responsabilidade, sob as penalidades da lei,
pela declaragdao a ser apresentada pelo(s) seu(s) responsavel(eis)
técnico(s).

Tendo em vista a faculdade da realizagdo de visita técnica, as
proponentes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e o
grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigagdes assumidas em decorréncia desta licitagao.

Todos documentos deverao ser apresentados no idioma portugués falado
no Brasil;

Os documentos a serem apresentados deverdo estar com assinatura do
representante legal (nome completo) e data;

Recebimento
julgamento
Propostas

4. Apresentacio,

4.1 Os Licitantes podem apresentar suas propostas até as 14 horas do dia 12 de
e | novembro de 2021, por meio eletronico, correio ou protocolar pessoalmente. Nos

das | seguintes enderegos:

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos da Prefeitura de Parauapebas, 2° Piso
do Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas, Morro dos Ventos, Sem
Nuamero, Qd. Especial, Lt. Especial, Bairro Beira Rio Il — Parauapebas/PA — CEP
68515-000

Email: cel.prosap@parauapebas.pa.gov.br

4.2. A adjudicagio do objeto deste Convite sera feita pelo menor prego global ao
Licitante que oferecer uma proposta substancialmente adequada.
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4.3. Nao sera desclassificada automaticamente a proposta de um Licitante que
nao tenha apresentado informag@o completa, quer por omissao involuntaria, quer
por que o requisito ndo esteja claramente estabelecido no Convite. A Comissao
de Julgamento podera permitir que o Licitante, num prazo indicado no pedido de
esclarecimento, fornega a informagao omitida ou corrija o erro.

4.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera
considerando a proposta que com menor prazo de execugdo dos servigos (nesse
caso ndo sera permitido a prorrogacdo do prazo de execugdo inicial), e as
melhores condi¢des de garantia propostas para a execugdo das obras. A
adjudicacdo sera feita a o menor preco global ofertado.

4.5. O Licitante vencedor devera assinar o Contrato ou retirar documento
equivalente, no prazo de 05 (cinco dias uteis, contados da data da convocagéo.
Apbds transcorrido o prazo acima ou na hipdtese de recusa, o Contratante
convocara o licitante com o segundo menor prego proposto e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagao.

4.6. As informagdes relacionadas ao exame, esclarecimento, avaliagdo e
comparagd@o das propostas e recomendagdes de adjudicagdo do contrato ndo
devem ser reveladas aos Licitantes ou a qualquer pessoa nao oficialmente
envolvida com este processo até a adjudicagdo ao Licitante vencedor. Qualquer
tentativa por parte de um Licitante de influenciar o Contratante na avalia¢do das
propostas ou nas decisdes sobre adjudicagdo de Contrato pode resultar na
rejeicdo dessa proposta. Nao obstante o disposto acima, se qualquer Licitante
quiser comunicar-se com o Contratante sobre qualquer assunto relacionado ao
processo de licitag@o, podera fazé-lo por escrito.

5. Pagamento

5.1 O pagamento sera feito de acordo com as condigdes e os prazos estabelecidos
no Contrato.

6. Praticas
Proibidas

6.1. Praticas Proibidas: sdo descritas de acordo com a Politica GN-2349-9,
disponiveis no site http://www.iadb.org/pt/aquisicao-de-projetos.8148.html
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3. Projeto Basico

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE
COMPACTA, QUE ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E O PARQUE URBANO DA LAGOA
CONSTRUIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE
IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP).

AGOSTO DE 2021
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1. DEFINICAO DO OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Basico a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE
COMPACTA, QUE ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS E O PARQUE URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO
DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP). Esta obra ¢ uma das
intervengdes que estdo sendo promovidas pelo PROSAP. A contratagdo da empresa responsavel
pela mesma, bem como sua execucdo serdo realizadas conforme as condig¢des estabelecidas no
decorrer deste documento e nas informagdes disponibilizadas junto a ele.

2. SIGLAS E DEFINICOES

° PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas;

° ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

° NR’s — Normas Regulamentadoras;

o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento;

o SAAEP — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Parauapebas;

° ETE — Estagdo de Tramento de Esgoto;

° CONTRATADA - Empresa selecionada para a execugao dos servigos;

° CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA;

° INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;
o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

° OS - Ordem de Servigo;

° INCC — indice Nacional da Construgio Civil;

° PCAO - Plano de Controle Ambiental de Obra;

o UEP - Unidade Executora do Projeto.

3. OBJETIVO

O presente Projeto Basico visa o fornecimento de informagdes que possibilitem a contratagao de
empresa de engenharia especializada em obras saneamento para a constru¢do da Estagdo de
Tratamento de Esgoto (ETE) compacta que atendera a demanda do prédio da Prefeitura Municipal
de Parauapebas e do Parque Urbano da lagoa de amortecimento do Igarapé Ilha do Coco. Esta
obra serd desenvolvida no municipio de Parauapebas, Estado do Par4, sendo parte das
intervengdes propostas pelo Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperag@o
de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).
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Deverdo ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas
publicadas pela Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente no que se
refere a especificagdes, terminologias e padronizagdes presentes em normas de execugdo de
servicos e/ou obras, bem como as Norma Regulamentadoras (NR’s), no que tange aos
procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho.

4. METAS E ALCANCE

Espera-se, com a contratagdo destes servigos, alcangar a construgdo da Estagdo de Tratamento de
Esgoto Compacta que atendera o prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e o Parque
Urbano da lagoa de amortecimento do Igarapé Ilha do Coco, de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidas, bem como com as normas vigentes.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E ABRANGENCIA DO PROGRAMA

O municipio de Parauapebas encontra-se na por¢do sudeste do Estado do Pard, na microrregiao
de mesmo nome, no centro da maior reserva mineral do mundo, a Serra dos Carajas, que vem
sendo explorada pela Vale. A cidade foi criada através da Lei Estadual n® 5.443, de 10 de maio
de 1988, a partir de um desmembramento do municipio de Maraba. O territorio atual de
Parauapebas possui 6.886,208 km? e o municipio tem uma populagdo estimada, segundo dados
do IBGE (2020), de 213.576 pessoas.

O Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a revitalizagao
ambiental de alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade de Parauapebas
e para a dissolug@o de problemas de inundagdes decorrentes da influéncia dos niveis de maré do
Rio Parauapebas sobre o sistema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando a
melhoria das condi¢des de saneamento basico no Municipio, de modo geral, especialmente em
suas areas de intervengdo direta e indireta.

E devido a preocupagio com a auséncia de infraestrutura sanitdria no Municipio que a Prefeitura
Municipal de Parauapebas esta executando o PROSAP, visando através do mesmo construir
parques lineares, executar obras de macro e microdrenagem, expandir o sistema de esgotamento
sanitario, promover melhorias no sistema de abastecimento de dgua, ampliar a capilaridade viaria
das éareas proximas aos igarapés e promover sua urbanizagdo, além de realocar as familias que
nelas se encontram instaladas em situagdo de risco. O PROSAP esta sendo desenvolvido mediante
um contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As obras do PROSAP, com financiamento BID, serdo distribuidas em duas sub-bacias do Rio
Parauapebas, em questdo as do Igarapé Ilha do Coco (Sub-bacia 1 — SB1) e do Igarapé Chacara
das Estrelas (Sub-bacia 2 — SB2). Ambas possuem parte de sua area de influéncia localizada na
regido central da zona urbana do municipio e desaguam neste rio. E também objeto de intervengio
do Programa o Igarapé Guanabara, o qual desagua no Igarapé Ilha do Coco e, portanto, pode ser
considerado uma microbacia da SB1, sendo sua area aqui denominada de Microbacia 1 (MB1).
A Figura 1, a seguir, apresenta a disposi¢do destes trés igarapés no municipio.
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SUB-BACIA [G. ILHA DO COCO
Extensdo = 6.918 m

MICROBACIA DO IG. GUANABARA
Extensdo = 1.812 m

SUB-BACIA DO IG. CHACARA
DAS ESTRELAS
Extensdo =753 m

LAGOA DE DETENGAO

Figura 1 - Areas de interven¢io do Programa.

Neste momento, encontram-se em execugdo as obras da Primeira Etapa, que compreendem a
Lagoa de Detengo e a sub-bacia SB1-A, de acordo com a Figura 01. Na Figura 2, a seguir,
podemos observar com maiores detalhes parte do Parque Urbano da Lagoa e a localizagdo do
prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Atualmente, o esgoto coletado no prédio ¢
direcionado para uma fossa séptica, a qual recebe manutengdes frequentes por parte da autarquia
municipal.

Como parte da urbanizagdo da lagoa de amortecimento, serdo construidos quiosques, os quais
possuirdo banheiros e pias de uso geral. Assim, havera a necessidade de coletar seus efluentes e
trata-los em uma Estagdo de Tratamento de Esgoto compacta. Logo, a presente contratagdo visa
atender estes quiosques, bem como promover o redirecionamento do esgoto do prédio da
Prefeitura para esta mesma unidade de tratamento, levando em consideragdo a proximidade do
prédio com o Parque Urbano da lagoa.
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Figura 2 — Localiza¢io do prédio da prefeitura e do futuro parque urbano da lagoa.

O local onde a ETE compacta sera montada fica nas proximidades do prédio administrativo da
Prefeitura e proximo a urbanizagdo da lagoa, como ilustra a Figura 3.
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Figura 3 — Localizagdo da ETE compacta.
Além da instalagdo da ETE compacta, vale ressaltar que a presente contrata¢@o viabilizara ainda
a realizagdo de alguns servigos complementares, tais como a construgdo de um pogo e de um
reservatorio de dgua, também para atendimento da demanda dos quiosques do Parque Urbano; e
a construgdo de uma fossa séptica para recepgdo e tratamento dos efluentes dos quiosques da
praga T3, os quais por estarem em uma cota topografica inferior a da ETE que ser4 implantada
ndo poderiam ser por ela atendidos.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

A construgdo da ETE compactada para tratamento dos efluentes dos quiosques do Parque Urbano
da Lagoa e da Prefeitura devera ser norteada pelos Projetos Executivos, Memorial Descritivo e
Especificagdes Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Pregos, e Cronograma Fisico-Financeiro,
anexos a este Projeto Basico. Nestes documentos estdo descritos servigos, materiais, quantidades
e prazos que deverdo ser considerados no ambito da execu¢do do contrato.

7. ADJUDICACAO

O PROSAP solicita que o objeto seja adjudicado de forma Global, a fim de evitar
descontinuidades na execugdo dos servigos, o que ocasionaria grande interferéncia negativa, tanto
na padronizagdo como no cronograma dos servigos.

O gerenciamento € vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Afinal, mesmo as melhores
ideias, ainda que orquestradas pelos mais capacitados profissionais, podem fracassar caso nao
seja realizado um gerenciamento minucioso e articulado. Para evitar esta ocorréncia, € necessario
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que se faga uso de uma metodologia de gestdo que englobe todas as disciplinas dos projetos a
serem executados, de forma padronizada, e que possibilite a manutengdo e fluidez em todos os
niveis dos mesmos, bem como em suas organizagdes.

A area técnica salienta que o fracionamento do objeto acarretara em grandes dificuldades de
gerenciamento na execugao do escopo dos projetos, prejudicando a padronizagdo, o cumprimento
de prazos e a boa funcionalidade dos mesmos.

8. NORMAS GERAIS

A CONTRATADA teré a responsabilidade de fornecimento de todo o material, mao de obra (com
seus respectivos encargos sociais), equipamentos, aparelhos e todas as despesas de registros,
taxas, impostos e ligagdes junto as Concessionarias.

Todos os projetos executivos e as especificagdes técnicas serdo fornecidos pela Prefeitura
Municipal de Parauapebas (CONTRATANTE) a empresa que sera responsavel pela execugdo da
obra, a qual sera identificada como CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicara os engenheiros e técnicos que se fagam necessarios para o
acompanhamento dos servigos, sendo que estes serdo seus representantes na tomada de decisdes
acerca de questdes técnicas e administrativas das obras, e que, de agora diante, serdo identificados
como FISCALIZACAO.

Estes documentos estabelecem as condig¢des e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela
CONTRATADA na execugdo dos servigos e que, em conjunto com as Normas Técnicas
Brasileiras, com a Legislagdo Federal, Estadual e Municipal e com as recomendagdes de Orgaos
Competentes, servirio de documento habil a agio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fazer minuciosa analise em todos os projetos e especificagdes e,
havendo duvidas, estas deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para que a mesma possa
dar solugdes ou as encaminhem aos projetistas. Ndo havendo, com isso, transferéncia de
responsabilidade pela execugdo da obra, que sera tnica e exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ obrigada a manter na obra um livro DIARIO DE OBRAS, onde serdo
anotadas as ocorréncias didrias do canteiro, tais como: condi¢des de tempo, efetivo de pessoal,
etc.; bem como as providéncias que estdo sendo tomadas para a perfeita execugdo dos servigos.
O DIARIO DE OBRAS devera ter suas paginas numeradas e tera trés vias, sendo uma da
CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a daltima permanecerda no livro. A
CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, tera acesso irrestrito ao DIARIO DE
OBRAS, utilizando-o para todas as comunicagdes, ordem de servi¢o, impugnag@o de materiais, €
tudo o mais que se faga necessario para o perfeito andamento dos servigos.

9. MATERIAIS E SERVICOS

A CONTRATADA, além de ter a responsabilidade de fornecer todo o material; mao de obra, com
seus respectivos encargos; equipamentos e aparelhos; e de arcar com despesas de registros, taxas,
impostos e ligagdes junto as Concessionarias; assumira ainda, nos termos da legislagdo vigente,
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integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados na
execu¢do da obra.

Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao ser de Primeira
Qualidade. Entendendo-se enquanto Primeira Qualidade o nivel de qualidade mais elevado da
linha do material e/ou equipamento a ser utilizado. Estes deverdo satisfazer as especificagdes da
ABNT, do INMETRO e demais normas relacionadas, bem como os requisitos de qualidade,
modelo, marcas e tipos sugeridos nos projetos e nas especificagdes técnicas, além de ser
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todas as especificagdes de materiais e equipamentos por marca ou modelo visam somente
caracterizar o produto, sendo aceita alternativa similar, desde que rigorosamente equivalente,
tanto no padrdo, quanto na qualidade dos materiais e na tonalidade de tintas, por exemplo. O
material equivalente devera sempre ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e/ou equipamento
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, por
intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes
determinadas no pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as
partes sobre a equivaléncia. A aprovagdo do uso de materiais, equipamentos ou servigos
equivalentes devera ser feita antecipadamente pela FISCALIZACAO e /ou pelo Responsével
Técnico do projeto.

A CONTRATADA sera responsavel pela administragdo e pela qualidade dos servigos que
porventura venham a ser subcontratados.

Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar qualquer servigo executado que ndo satisfaga as
condi¢des contratuais. Podera a FISCALIZACAO paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-
los, sempre que os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, projeto,
detalhes ou normas técnicas.

Todos os servigos que NAO ESTIVEREM DENTRO DAS CONDICOES EXIGIDAS, serdo
demolidos e refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus paraa CONTRATANTE, tanto de
valores como de prazos.

Nio serdo toleradas modificagdes no projeto, nas especificagdes técnicas e/ou em outros
documentos fornecidos pela CONTRATANTE referentes a obra, sem a autorizag@o, por escrito,
dos respectivos autores e/ou da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA dever4, obrigatoriamente, fornecer todo o material de seguranga pessoal que
se faga necessario, bem como observar as exigéncias e recomendagdes das normas de seguranga.
Além disso, devera implantar quaisquer instalagdes provisorias necessarias para a execugdo dos
servigos. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguranga do seu pessoal e de
terceiros que porventura estejam dentro dos limites das obras.
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A CONTRATADA sera responsavel pela seguranga das obras e de suas instalagdes, até o dia do
efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE.

O registro do contrato devera ser considerado pela CONTRATADA, ndo cabendo a
CONTRATANTE nenhum Onus extra aos pre¢os propostos.

10. DOS PRAZOS

O prazo para a execug@o do objeto deste Projeto Basico sera de 10 (dez) meses, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servigo (OS) pelo GABINETE/PROSAP. O prazo para inicio das obras
sera de até 05 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da OS pela CONTRATADA.

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, sendo ela iniciada a partir da assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogada conforme legislagao vigente.

Ap6s transcorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do contrato, podera ser admitido o
reajuste de preco, desde que solicitado pela CONTRATADA, aplicando-se o Indice Nacional do
Custo de Construgao (INCC) sobre o valor dos servigos nao executados.

11. QUALIFICACAO TECNICA

Na fase licitatoria, a EMPRESA LICITANTE devera demonstrar possuir capacidade técnica para
a contratag¢@o pretendida. Sera exigida comprovacdo de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel com as caracteristicas, quantidades e prazos do objeto da licitagdo, através
da apresentacdo dos seguintes documentos.

11.1. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

Deverdo ser apresentados para a qualificagdo técnica profissional do(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) da EMPRESA LICITANTE:

e Certificado(s) de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
do(s) Responsavel(eis) Técnico(s);

e A qualificagdo técnica devera ser comprovada através de Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente registrado no CREA, com, no minimo, os seguintes itens
relevantes:

ITEM DESCRICAO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
COMPACTA COM VAZAO DE 7,99 M*H
OU 2,21 L/S

12. DA VISITA, DOS SERVICOS E DAS INFORMACOES TECNICAS

Na fase externa do processo licitatério, os interessados poderdo realizar visita técnica na
localidade onde sera executada a obra, por intermédio de pelo menos um profissional com
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conhecimento técnico, de modo a tomarem conhecimento de todas as informagdes referentes as
condigdes de execugdo e as obrigagdes relacionadas ao objeto deste Projeto Basico. A visita sera
acompanhada por profissional da Prefeitura de Parauapebas/PROSAP, devidamente designado
para este fim, conhecedor das particularidades do objeto a ser licitado, o qual sera responsavel
pelo acompanhamento na visita técnica e pela emissdo de um atestado de visita a empresa
visitadora.

A visita ao local onde sera executada a obra podera ser realizada até o 2° (segundo) dia util que
anteceder a abertura da licitagdo, devendo a licitante contatar a Coordenadoria de Licitagdes e
Contratos da Prefeitura de Parauapebas, para agendar a visita técnica, a qual devera ocorrer no
periodo de 08:00h as 11:00h, devendo sair da sede da Prefeitura de Parauapebas.

Caso a empresa que desejar concorrer no processo licitatorio ndo queira realizar a visita técnica
até o dia estipulado, esta podera apresentar uma declarag@o, em substitui¢@o ao atestado de visita.
A referida declaracdo devera ser assinada pelo representante legal da empresa e por seu(s)
responsavel(eis) técnico(s), indicando o pleno conhecimento dos mesmos acerca das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados em decorréncia da obra a ser
contratada.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo de visita técnica, as licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigagdes assumidas por meio desta licitagao.

13. OBRIGACOES DA EMPRESA VENCEDORA

Sao obrigagdes da EMPRESA VENCEDORA/CONTRATADA (além das citadas entre as
Normas Gerais deste Projeto Basico):

e Fornecer mdo de obra comprovadamente qualificada para a execugdo do objeto, cujas
diretrizes estdo contidas nas especifica¢des técnicas e projetos fornecidos e cujos prazos
estdo determinados no cronograma fisico da obra;

e Fornecer Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Coletiva (EPC) adequados a
execucgdo dos servigos e de acordo com as normas de seguranga vigentes, bem como
manter seu pessoal devidamente identificado com carteira funcional e uniforme;

e Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, que contenha os
langamentos e registros obrigatorios, devendo apresentar copia sempre que solicitado e
em todas as medigdes;

e Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos, de acordo com as instrugdes
apresentadas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP), bem como com o
cronograma fisico da obra, dentro dos padrdes de qualidade, seguranga, resisténcia,
durabilidade e funcionalidade previstos no Projeto Executivo e nas Especificagdes
Técnicas;

e Apontar Engenheiro qualificado, habilitado e autorizado como responsavel pelos servigos
realizados pela CONTRATADA, que devera participar de todas as reunides de
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acompanhamento da execugdo do Contrato, além de manter contato com a
CONTRATANTE e com as equipes durante as jornadas de trabalho;

e Respeitar todas as normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Parauapebas/PROSAP;

e A CONTRATADA assumira, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade
exclusiva por danos causados a Prefeitura Municipal de Parauapebas ou a terceiros,
inclusive por acidentes e morte, em consequéncia de falhas na execug@o dos servigos e
obras contratadas, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de
seus empregados ou prepostos;

e Todos os tributos e impostos que incidirem sobre o contrato ou sobre as atividades que
constituem seu objeto deverdo ser pagos regularmente pela CONTRATADA, e por sua
conta exclusiva. Competira, igualmente, & CONTRATADA, exclusivamente, o
cumprimento de todas as obrigagdes impostas pela legislagao trabalhista e de previdéncia
social, pertinente ao pessoal contratado para a execug@o dos servigos e obras avengados;

e Propiciar 0 acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Parauapebas aos
locais onde serdo realizados os servigos, para verificagdo do efetivo cumprimento das
condigdes pactuadas;

e A atuagdo da comissdo fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Parauapebas ndo exime
a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e a
conformidade dos servigos executados;

e Fornecer, além dos materiais especificados e da mao de obra especializada, todas as
ferramentas necessarias, ficando responsavel também pelo transporte e guarda destes
materiais;

e Proceder com a substituigdo, em tempo habil, a partir da comunicagdo, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados como inadequados a execugdo dos servigos pela
FISCALIZACAO;

e A Licitante vencedora devera subcontratar servicos com ME ou EPP, nos parametros do
Art. 28 da Lei Complementar Municipal n® 009/2016, devendo qualificar em suas
propostas as empresas a serem subcontratadas, bem como a descrigao dos servigos e bens
a serem subcontratados, com seus respectivos valores. Deve-se obedecer para a
subcontratag¢do percentual minimo de 10% e maximo de 30% do valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Parauapebas ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam elas fabricantes, técnicos,
terceirizados ou quaisquer outros.

14. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Cabe a CONTRATANTE, durante a vigéncia do Contrato, as seguintes obrigagdes:

e Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, no prazo estabelecido no contrato;
e Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados:
e Assegurar-se da boa prestagdo dos servigos, verificando sempre o seu bom desempenho;
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Documentar as ocorréncias havidas;

Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto a continuidade da prestag@o dos servigos que, ressalvados os casos de forga maior,
justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, ndo deve ser
interrompida.

15. METODO DE EXECUCAO DO OBJETO
As seguintes condi¢des devem ser consideradas na execucdo do objeto deste Projeto Basico:

e A obraem epigrafe sera executada pelo Regime de Empreitada Unitéria, a ser adjudicada
de forma GLOBAL;

e Os servigos a serem executados preveem obediéncia as Normas Técnicas da ABNT e as
normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados;

e A execugdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes neste
Projeto Basico e nos Projetos Executivos e Especificagdes Técnicas fornecidos;

e (Cabe a CONTRATADA zelar pela protegdo dos empregados e de terceiros durante a
execu¢do das obras, seguindo as recomendagdes expressas na legislagdo pertinente e em
normas regulamentadoras quanto a engenharia de seguranga e a medicina do trabalho;

e A Administragdo da Obra devera ser realizada por, no minimo, 01(um) Engenheiro Civil
e/ou Sanitarista, 01(um) Encarregado e 01(um) Técnico em Meio Ambiente;

e (Cabera a CONTRATADA providenciar o pessoal necessario a execugdo dos servigos,
tais como serventes e oficiais especializados, de competéncia comprovada, para obtengao
de resultados satisfatorios na execu¢do dos servigos;

e A atestagdo das Notas Fiscais/Faturas referente as etapas dos servigos executados cabera
a0 CONTRATANTE ou ao servidor designado para este fim.

16. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

Todos os servigos referentes a execugdo das obras objeto desta licitagdo serdo fiscalizados por
servidor(es) da Prefeitura Municipal de Parauapebas, devidamente designados para este fim, por
meio de portaria(s) especifica(s), apos a assinatura do contrato, o qual possuira autoridade para
exercer toda e qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo da obra.

Devera ser designado, pela autoridade competente do GABINETE DO CHEFE DO
EXECUTIVO, servidor(es) habilitado(s) para realizar o acompanhamento e a fiscaliza¢do da
execugdo dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e determinando o que for necessario a regulariza¢do das falhas ou defeitos
observados, bem como a regularizagdo das pendéncias da CONTRATADA com relagdo aos
encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais e aos ajustes das medigdes e relatdrios solicitados
pela FISCALIZACAO DE EXECUCAO.

A FISCALIZACAO DE EXECUCAO podera determinar, a 6nus da CONTRATADA, a
substitui¢do dos materiais julgados deficientes ou ndo-conformes com as especificagdes definidas
nos documentos fornecidos junto a este Projeto Basico (Projetos Executivos e Especificagdes
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Técnicas), cabendo a CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sem direito a extensao do prazo final.

Compete a FISCALIZACAO DE EXECUCAO, designada pela autoridade competente da
Prefeitura Municipal de Parauapebas, entre outras atribuigdes:

e Verificar a conformidade da execugdo do servico com as normas descritas no Projeto
Executivo e nas Especificagdes Técnicas das obras, bem como com a planilha
orcamentaria, além da adequac¢do dos procedimentos e materiais empregados com a
qualidade desejada;

e Ordenar a CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servigos
executados com erros, imperfei¢des ou em desacordo com as especificagdes;

e Encaminhar a Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) os documentos nos quais
relacione as ocorréncias que impliquem em multas a serem aplicadas a CONTRATADA.

Em caso de dividas quanto a interpretagdo das especificagdes constantes no projeto, devera ser
sempre consultada a FISCALIZACAO DE EXECUCAO, sendo desta o parecer definitivo. A
decisio tomada devera ser comunicada 8 CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita e
oficial.

Na FISCALIZACAO DE EXECUCAO serio também observadas as demais condigdes
relacionadas na minuta de contrato.

A CONTRATADA devera indicar um preposto para, se aceito pelo Gabinete do Chefe do
Executivo, representa-la durante o periodo de vigéncia do contrato.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem as competéncias da FISCALIZACAO deverdo ser
solicitadas a autoridade competente do Gabinete do Chefe do Executivo em tempo habil para a
adog¢do das medidas convenientes.

Vale novamente ressaltar que as agdes da FISCALIZACAO DE EXECUCAO ndo exoneram a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

17. RECEBIMENTO DA OBRA

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberda a CONTRATADA apresentar
comunicagdo escrita informando o fato a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, a qual
competira, no prazo de até 15 (quinze) dias (teis, a verificagdo dos servigos executados, para fins
de recebimento provisério. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisoes finais que se fizerem necessarios. Apos tal inspegdo, sera lavrado um Termo de
Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugio ou dos materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio atestar a
Gltima e/ou tnica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado em até 15 (quinza)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15 (quinze)
dias anteriores a exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposigdes legais em vigor.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e seus anexos, bem como na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo FISCAL DO CONTRATO, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicag@o de penalidades.

18. METODOLOGIA DE CONTRATACAO

A escolha da empresa vencedora da licitagdo levara em consideragdo os fatores mencionados na
Politica para Aquisi¢do de Bens e Contratagdo de Obras financiadas pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), especialmente no que se refere a metodologia de Comparagédo de
Pregos.

19. MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢do dos servigos relativos ao objeto do presente contrato deverd ser realizada
mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro integrante deste Projeto Basico,
acompanhada por preposto da Prefeitura, no ultimo dia util de cada més. Ela devera ser entregue
no PROSAP até o 1° (primeiro) dia Gtil do més subsequente ao da realiza¢@o dos servigos. Apos
recebimento, o PROSAP tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis para a sua conferéncia e
processamento.

Aprovada a medigdo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis para a entrega da nota fiscal, observando ainda que:
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e O PROSAP tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento de
qualquer fatura, para se pronunciar sobre o seu aceite, e os pagamentos serdo processados
em até 30 (trinta) dias apds a aprovagdo da medigdo e a emissdo da Nota Fiscal;

e Se a fatura for recusada por incorregdo material ou financeira, o pagamento so sera
efetuado apds as devidas corregdes, dispondo a Prefeitura do prazo estabelecido
anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida;

e Os servicos serdo pagos de acordo com os quantitativos e valores unitarios efetivamente
medidos e atestados pelo FISCAL DO CONTRATO, concomitante a comprovagdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA.

20. RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

Os recursos or¢amentarios necessarios para a contratagdo dos servigos, no valor estimado de R$
2.198.845,20 (dois milhdes, cento e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte
centavos), conforme detalhado no orgamento em anexo, correrdo por conta da Prefeitura
Municipal de Parauapebas.

E importante destacar que o valor estimado no Quadro de Quantidades e Pregos teve como bases
referenciais as planilhas oficiais SINAPI, DNIT e SEDOP (planilha oficial utilizada pelo Governo
do Estado do Para). Para servigos ndo encontrados nas referidas bases, optou-se por utilizar bases
referenciais de outros estados, de modo a evitar, ao maximo, a elaboracdo de composigdes de
servigos muito especificos.

21. DISPOSICOES ACERCA DE QUESTOES SOCIAIS E AMBIENTAIS

A empresa vencedora devera contemplar, basicamente, os procedimentos ambientais operacionais
fundamentais para o controle ambiental e a mitigagdo dos impactos da obra proposta neste Projeto
Basico, que deverdo estar registrados no Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAO), a ser
elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela Unidade Executora do Projeto (UEP).

Existem ainda os Critérios de Elegibilidade Ambiental (CEA’s), que sdo condigdes de carater
ambiental estabelecidas pelo BID, baseadas em suas proprias normas. Estes critérios deverdo ser
cumpridos durante a execug@o das obras do PROSAP. O seu cumprimento ¢ pe¢a fundamental
para o sucesso dos procedimentos propostos para a insergdo da varidvel ambiental no “ciclo de
vida™ das obras do Programa.

Os CEA’s ndo atuardo em prejuizo de outros requisitos mais rigorosos, os quais poderdo ser
exigidos pelos Orgdos ambientais municipal e estadual. A exigéncia de atendimento destes
critérios estara incluida em clausulas especificas do contrato de obra.

Os principais critérios validos para todas as obras do PROSAP sio:

e Os projetos ndo deverdo ser implantados em territorios indigenas e areas de unidades de
conservagao, como reservas biologicas e etc.;

e Os projetos deverdo estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento
sustentavel, sem deixar de lado o Plano Diretor Municipal e as normas, leis, decretos, e
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resolugdes federais, estaduais e municipais aplicaveis, assim como as normas técnicas
especificas e o Decreto N° 5.296/2004, que dispdem sobre a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida;

e Os projetos deverdo atender as Politicas Setoriais do BID, com destaque a: i) Politica de
Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-703); ii) Politica de
Reassentamento Involuntario (OP-710); iii) Politica sobre Disponibilidade de Informagao
(OP-102); iv) Politica de Igualdade de Géneros (OP-761); e v) Politica de Riscos e
Desastres Naturais (OP-765);

e Os projetos deverdo identificar as possiveis interferéncias e as necessarias articulagdes
(temporais e espaciais) com outros empreendimentos e politicas publicas passiveis de
influenciar a sua sustentabilidade;

e Os projetos deverdo contar com licengas ambientais e demais outorgas requeridas e
assegurar:

- Que as preocupagdes e sugestdes das comunidades diretamente afetadas ou beneficiadas
pelas obras do Programa sejam consideradas;

- As articulagdes interinstitucionais identificadas como fundamentais a sua
sustentabilidade;

- A divulgag@o das intervengdes previstas a populagio;

- O isolamento e a sinalizagdo das obras, bem como a reorganizagio do trafego nas areas
de influéncia das obras;

- A redugdo das interferéncias na circulagdo de veiculos durante a execugdo das obras e a
elaborag@o de plano especifico;

- A sua efetiva gestdo, com o estabelecimento de arranjos institucionais, garantias de
manutengdo e conservagao, capacitagdo de pessoal, controle ambiental etc.

e As obras deverdo comprovar os seus licenciamentos junto as Secretarias de Meio
Ambiente Estadual e Municipal ou a isen¢@o de licenciamento;

e Todos os custos necessarios aos programas de saude e seguranga do trabalhador (em
cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego)
deverio ser incluidos no orgamento das obras.

Com relagdo aos custos e a fiscalizagdo, ha que se considerar que todas as exigéncias e atividades
ambientais e sociais serdo tratadas com o mesmo rigor técnico e gerencial das exigéncias de
engenharia. Dessa forma, todas as atividades relativas ao controle ambiental e social a cargo da
empresa construtora, apresentados no PCAO, deverao ser parte integrante da planilha de custos e
do cronograma fisico da obra.

Qualquer problema socioambiental ou ndo conformidade observada durante as supervisdes
socioambientais da UEP e do BID poderdo ser objeto de apontamento no Diério de Obra e,
consequentemente, na medi¢do e pagamento.
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22. DISPOSICOES FINAIS

As empresas participantes desta Licitagdo assumem todos os custos de preparagao e apresenta¢ao
de suas propostas e a PMP ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug@o ou resultado do processo licitatorio.

As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

A homologagédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag¢@o.

A Prefeitura Municipal de Parauapebas ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

Aos casos omissos, aplicar-se-do as demais disposi¢des constantes da legislagdo vigente.

O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Projeto Basico sera o Foro do Municipio de
Parauapebas (PA), com exclusio de qualquer outro.

O pagamento final do contrato sera realizado mediante o atendimento de todas as observagdes
relatadas neste documento.

23. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Daniel Magalhaes de Araujo
Eng. Mecanico — CT 54837

24. SUB-COORDENADOR CONTRATANTE

Thais Valadares Oliveira Coelho
Engenheira Civil — Mat. 6877
Sub-coordenadora de Infraestrutura
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ANEXO I - PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS

SR ; i — VALOR
ITEM DESCRICAO UND  QUANT.  VALOR UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 69.821,33
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 3
1L feuroamann m 600 RS 318,07 R$ 2.479,02
12 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M m? 16,50 RS 365,55 R$ 7.835,03

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
1.3 EQUIPAMENTO UN 2,00 RS 12.102,00 R$ 31.441,00

INSTALACAO PROVISORIA DE

TN pienipelondunistinn empienioog UN 1,00 R$ 8.193.14 RS 10.642,89
1.5 Licengas e taxas da obra (até 100m2) CJ 1,00 RS 3.045.82 RS 3.956,51
1.6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 96.00 R$ 10799 R$ 13.466.,88
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 73.368,95
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 R$ 56.481,10 R$ 73.368.,95

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -
COMPACTA
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

RS 1.646.763,90

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO N
311 bE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATORDE ™ 125000 | RS 028 RS #5000

ESTEIRAS.AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA .
Ak CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 = RS RE L e
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1*
3.1.3  CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 101.20 RS 9,57 R$ 1.257,92
(CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
3.1.4 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30  M3XKM 197340 RS 2,18 RS 5.584,72
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.2 PARTE CIVIL

3.2.1 CERCAMENTO
Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, @ 5Smm 250x103 cm,

3.2.1.1  pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes ¢ m? 155,00 R$ 511,52 R$ 102.992.,85
acessorios
Portdo em ferro, em gradil metalico, padrdo belgo ou
equivalente, de correr
3.22 PISO

3.2.12 m? 10,00 RS 759.64 R$ 9.867.80
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3.22.2

3.2.2.3

3.23

323.1

3.24
3.2.4.1

324.1.1

32412

32413

3.24.2

32421

32422

32423

32424

32425

32426

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BASE PARA EQUIPAMENTOS

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM,
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2017

CASA DE COMANDO E PRODUTOS

SAPATA, PILARES E VIGAS COBERTURA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ALVENARIA , PINTURA, PISO, PORTAS E
COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA

=PROSAP =

m.'!

M3XKM

mZ

KG

m!

mZ

m2

mZ

252,00

20.16

302.40

456,00

198.80

39,20

245

70,20

140,40

140,40

1,20

5,67

15,00

RS

R$

RS

RS

RS

R$

R$

R$

RS

RS

RS

R$

R$

79.29

55.00

2,18

236,75

12,45

135,62

498.79

84,33

35,20

18,40

602.75

406,94

285,49

RS

R$

RS

R$

R$

RS

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

25.956,00

1.440.43

855,79

140.238.24

3.214,60

6.905.,86

1.587.43

7.689.71

6.419,09

3.355.56

939,56

2.997.28

5.562,75
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3.4
3.4.1

34.1.1
3.4.2
3421

3422

3423

3424

3.53

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO, MONTAGEM E START-UP DE
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
COMPACTA, COM TRATAMENTO EM MBBR
(MOVING BED BIOFILM REACTOR), FABRICADA
EM PRFV COM VAZAO ESTIMADA DE 95M*/DIA,
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS
DE TRATAMENTO. SISTEMA COMPOSTO POR
GRADEAMENTO, RETENTOR DE SOLIDOS, REATOR
ANOXIDO, REATOR AEROBICO, TANQUE DE
FLOCULAGAO, DECANTADOR LAMELAR, TANQUE
DE CONTATO PARA DESINFECGAO E ESCADAS DE
ACESSO PARA MANUTENCAO.

RESERVATORIO METALICO 15M3
BASE CONCRETO

LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/
RESERVATORIO

RESERVATORIO 15M3

SERVICOS RESERVATORIOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41
COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150001 E FUSTE C/
H=10m TRATADO E PINTADO

TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA
REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

PARTE ELETRICA

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. 45 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Quadro de medigao trifasico (¢/ disjuntor)

Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA

=PROSAP =

m2

UN

UN

MV

un

UN

UN

UN

3,00

1,00

1,00

1,00

1.00

450,00

450,00

1,00

1,00

1,00

R$

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

166,52

1.058.247,37

4.569.93

449,82

25.191,66

146,83

1,52

8.157,77

1.541.80

1.014.37

R$

RS

RS

R$

R$

R$

RS

RS

R$

648.93

1.058.247,37

5.936,34

584,32

32.723,97

85.828,50

886.50

10.596,94

2.002,80

1.317,66
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Poste em ago galvanizado, para iluminagdo publica, conico,
3.54  continuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm un 4,00 R$ 1.466,27 R$ 7.618,72
(topo)ref.1006/B, incl.base concreto

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA,
355  DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E UN 4,00 RS 83534 RS 4.340,44
INSTALACAO. AF_08/2020

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60x50cm COM
3.5.6 TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 6,00 R$ 545,61 R$ 4.252,50

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN

e 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

M 50,00 RS 17,11 R$ 1.111,50

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.58 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 RS 352,13 R$ 457,42
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN 4,00 RS 81,12 R$ 421,48

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) E 1
3.5.10 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3,00 R$ 5433 RS 211,71
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.6 EMISSARIO

3.6.1  TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 1.200,00 RS 24,00 RS 37.416,00
362 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, M 120000 RS 441 RS 6.876.00
JE DN 150mm
363 ES(;AVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA m 960.00 RS 4556 RS 56.812.80
ATE 2M
4 PERFURACAO DE 'POCO TUBULARE 8" RS 301.252,02

4.1 PERFURACAO DO POCO

PERFURACAO ROTO-PNEUMATICA PARA POCO
PROFUNDO EM ROCHA SA (BASALTO), DIAMETRO
DE 8" (200 MM) - PROFUNDIDADE DE 40 A 200
METROS

M 100,00 RS 567,81 R$ 73.759.00

PERFURACAO ROTATIVA PARA POCO PROFUNDO
EM ALUVIAO,ARENITO, OU SOLOS
412  SEDIMENTADOS EM GERAL, DIAMETRO DE 14° (350 M 40,00 RS 44334 R$ 23.036,00
MM) OU EM ROCHA SA (BASALTO), DIAMETRO DE
8" (200 MM) - PROFUNDIDADE DE 0 A 40 METROS

4.2 REVESTIMENTO DO POCO
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO
NERVURADO STANDARD, DN= 206 MM
4 g 33291 R 12.108,60
sl COMPRIMENTO =2 M - FORNECIMENTO E M 2 RS »

INSTALACAO

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, Lote Especial, Bairro Beira Rio II
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECANICO

422  STAND DN 206MM - FORNECIMENTO E M 12,00 RS 324,83 R$ 5.063.,40
INSTALAGCAO
PRE-FILTRO JACAREI - FORNECIMENTO E '

423 INSTALACAO M 1,00 R$ 1.565.24 RS 2.033,25
CIMENTACAO DO ESPACO ANULAR - POCO COM

424  TUBO 8" E PERFURAGCAO 14" PROFUNDIDADE DE UN 1.00 R$ 711,65 R$ 924,43
10M

425 I:;?TbCAO— TAMPA DE TOPO EM POCO ARTESIANO UN 1,00 RS 712.14 RS 925.07

4.3 SERVICOS DIVERSOS
43.1  Anilise Bacteriologica da Agua un 1,00 R$ 48,65 RS 63,20
432  Analise Fisico-quimica da Agua un 1,00 RS 491,35 RS 638,27

Ensaio de vazdo (bombeamento) para pogo profundo, com

433 H 24,00 R$ 292,63 RS 9.123,12
bomba submersa
44 MURO DE PROTECAO
44.1 Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) M 20,00 R$ 657,39 RS 17.079,00

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela
442  malharevestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e m? 10,00 RS 790,02 RS 10.262,30
trancas/ferrolho
Concertina em ago galvanizado, espiral de @ =450mm, 3
443  clipes p/ espiral, lamina de 30mm e fio interno de 2,50mm, m 24,00 R$ 32,27 R$ 1.006,08
incluisive instalagdo
Mureta de medigao em alv.c/laje em
conc.(¢=2.20/1=0.50/h=2.0m)
4.5 PISO

UN 1,00 RS 2.689.27 RS 3.493.36

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
45.1 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 m? 36,00 RS 7929 R$ 3.708,00
X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR "
4,44
s (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) = L RS b a

46  ELETRICA

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 45 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ. CLASSE 15 KV, IMERSO EM
4.6.1  OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO UN 1.00 R$ 8.157,77 R$ 10.596,94
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE

~ 3 541, R 2.002,8!
i 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN L0 RS L5050 Ra .
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
463 Quadro de medigao trifasico (¢/ disjuntor) UN 1.00 RS 1.01437 RS 1.317.66
4.6.4  Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifasico 220 V UN 1,00 R$ 3.176,23 R$ 4.125,92
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 25 MM2
ol ki 140,00 155.60 R$ 28.296,80
a0 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M % R '
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR
N 4 R 1.407,99 R 1.828,99
Ho% BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP . 100 5 $
4.6.7 CONJUNTO BOMBA SUBMERSAS 5.0CV UN 1,00 R$ 8.523,72 R$ 11.072,31
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

P 11/ - i
468 oste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e i 1.00 RS 1.786.08 RS 2.320.12
assentamento

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,

4.6. ~
& PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - M W e fle29| RS Lst.en
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
4.7 HIDRAULICA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4.7.1  PARA MONTAGEM DE BARRILETE E DESCIDA DE UN 1,00 R$ 21.267,12 R$ 27.625,99
BOMBA SUBMERSA
472  TUBO PVC SOLDAVEL 60mm COM CONEXOES M 250,00 R$ 146,83 R$ 47.682,50

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA
REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA

473  INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL M 250,00  R$ 1,52 R$ 492,50
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 107.639,00
5.1 FOSSA PRACA T3

FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA

3.1.1 DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1,00 RS 6.288.68 R$ 8.169,00
FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO

q

5.1.2 ACQUALIMP UN 1,00 RS 6.542,88 RS 8.499,20
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-

MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA

L3 INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3 M? UN LR KS ol B L
(PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
5.2 INTERCEPTACAO DRENAGEM
591 Confecgdo de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita " 100,00 RS 2752 R$ 3.575.00

comerciais
512 De}cnda dag?rcf de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e - 50,00 RS 20850 RS 13.542.00
brita comerciais

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 01 - areia e brita

5.2.3 < un 4,00 R$ 1.330.84 RS 6.915,00

comerciais
53 INTERCEPTACAO ESGOTO

5.3.1  TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 250,00 RS 24,00 R$ 7.795.00

_— ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, M 25000 RS 441 RS 1.432.50
JE DN 150mm

£49 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA - Bha: |k 4556 RS 7.397.50
ATE 2M
CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE 2

50, 37| R 362,

534 |0\ VIMENTO EM ASFALTO m 0.00 R$ 36.37 RS 2.362.00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM

535 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO - 1:00 - 478768 RS 6.219.20

INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M,
INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO DE 60 CM. AF_04/2018
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gﬁt ! Estado do Para
S % GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

‘ﬁ§¢% PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

5 CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS
/*5“ , PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
/ MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

pm ESTADO DO PARA
= PROSAP =

CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO

5.3.6 40x40x40cm C/ TAMPA UN 5,00 RS 196,72 R$ 1.277,70

5.4 ESGOTAMENTO E REATERRO DE FOSSA

54.1  LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA m’ 90,00 R$ 90.26 R$ 10.552,50
LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA

5.4. 2 : : ,

42 RESIDENCIAIS m 2,50 RS 4533 RS 147,20

543 REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA - 117.00 RS 3227 RS 4.904.64
OBRA

544  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 400,00 RS 9,13 RS 4.744,00

55 PROJETOS E LINCENCAS

55.1  AS BUILT DE PROJETOS SANITARIOS UN 1.00 R$ 7.732,00 RS 10.043,87

5.52  Outorga de direito de uso para pogo profundo UN 1,00 R$ 3.893.25 RS 5.057,33

VALOR TOTAL RS 2.198.845,20
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS
v ’&“ﬁ; PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
'%,’;i_ / MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

Pm ESTADO DO PARA

=PROSAP =

ANEXO II - QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI - EXECUCAO DE OBRAS DE
OBJETO: |Obra

Item Composicao

T1 ISS 5,00%
T2 PIS 0,65%
T3 Cofins 3,00%
T4 Contribuicdo Patronal INSS 4,50%

s RS e - . PDVADOTADCIG 20,908 . |
BDI = (1+tAC+GR)(1+DF)(1+L) - 1
(-1}

QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI - EXECUCAO DE OBRAS DE
OBJETO: |3.2.2.2

Item Composicao Taxa (%
T1 ISS

T2 PIS 0,65%
T3 Cofins 3,00%
T4 Contribuicdo Patronal INSS 4,50%

BDI = (1*ACtGR)(1+DF)(1+L)- 1
(1-T)
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MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

ANEXO III - QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO

VIGENCIA A PARTIR DE  10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAC SEM DESONERACAC
CODIGO DESCRICAO HMORISTA | MENSALISTA| MORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al [INSS ) _ 0.00% 0.00% 20,00% 20,00%
A3 [SEmA : 1,00% 1.00% 1.00%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0.60%
AB  Sslirio Educaclo f e 2,50% 250% 250%
A7  |Seguro Cantra Addentes de Trabatha 3,00% 3,00% 3,00%
AR ; ’ B.00% B00% B.00%
A% |SECONCI 0,00% 0.00% 0,00%
A Total SR e o ~ 1680%
RUPO 8

Bl  |Repouso Semanal Remunerado 18,11% Nio incide 18.11% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0.89% 067%
B4 13fSaldrio i 1030%
BS Lir.enp Potgmidade 0.07%
B6 3 : 0.73%
B7  [Dias de Chuvas 2.68%
B9 |Férias Gozadas )

8 Total 47,02% 16,76% 47,02%
O
C1  |Aviso Prévio indenizado : 5.69% 4.37% 5,69%
c3 Férias Indenizadas 4.47% 3,39% 447%
4 D oRescisfoSemJustaCausa | 393% 2.98% 3.33%
C5 |Indenizacio Adicianal 0,48% 0,36% 0.45% 0,36%
=
Dl |Reincidéncia de Grupo A scbre Grupo B 7.90% 28T% 17,30% 5,17%
& Ihado e Reincidéneia do FGTS 50 D48% 036% 0,50% 038%
D Total 8,38% 3,18% 17,80% 6,55%
TOTAL{A+B+C+D) 86.90% 47,89% 11632% 71.26%

fonte informag ic O de Chove -~ INNET
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S DO RIO PARAUAPEBAS
STADO DO PA|
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ANEXO IV - COMPOSICOES
2 ADMINISTRACAO LOCAL 73.368.95
21 Codigo Banco Descricio Und Ouant. Valor Unit Total
Composicio ADMETE Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1.0000000 56.481.10 56.481.10
Composigio 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 10,0000000 289730 28.973,00
Auxiliar
Composigio 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 10,0000000 275081 27.508.10
Auxiliar
MO sem LS 23213.59 LS 2017261 MOcomLS - 4338620
Valor do BDI = 16.887.85 Valor com BDI > 7336895
Quint => = :
4 PERFURACAO DE "POCO TUBULARE 8" 299.749.80
41 PERFURACAO DO POCO 96.795.00
411 Codigo Banco Descricio Tipo Und OQuant. Valor Unit Total
Composigio PC-01 Proprio PERFURAGAO I}()TUPNIEUMA'I'ICA PARA POGO PROFUNDO EM ROCHA SA SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS M 1.0000000 567.81 567.81
(BASALTO), DIAMETRO DE 8" (200 MM) - PROFUNDIDADE DE 100 A 200 METROS
Composigio 96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,2000000 21227 254,72
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF 0572017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 96302 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.,3000000 9123 27.36
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF 0572017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 90979 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 12000000 159,99 19198
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_062015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 90982 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3000000 1337 401
Auxiliar TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_ 062015  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Com| 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZROMPEDOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 14,65 2197
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigiio 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4.5000000 15,06 61.77
Auxiliar
MO sem LS <>~ 42.57 LS 3699 MO com LS =~ 79.56
Valor do BDI = 169,78 Valor com BDI 737.59
Quant > => 73.759,
412 Codigo Banco Descricao Tipo Und OQuant. Valor Unit Total
Composigio PC-02 Proprio PERFURAGAO ROTATIVA PARA POGO PROFUNDO EM ALUVIAOARENITO, OU SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS M 10000000 44334 44334
SOLOS SEDIMENTADOS EM GERAL, DIAMETRO DE 14" (350 MM) OU EM ROCHA
SA (BASALTO). DIAMETRO DE 8" (200 MM) - PROFUNDIDADE DE 0 A 100 METROS
Composigio 96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM., CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,9500000 21227 201,65
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF 052017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 96302 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.2000000 9123 1824
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIE! - CHI DIURNO. AF 052017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 90979 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.9500000 159.99 151,99
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06201S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 90982 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.2000000 1337 267
Auxiliar TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_062015  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZROMPEDOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 14,65 16,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.4500000 15,06 5195
Auxiliar
MO sem LS ~> 3263 LS 2836 MO com LS ~> 60.99
Valor do BDI - 132,56 Valor com BDI == 57590
Quunc> 400000000 PrecoTowlz> 2303600
42 REVESTIMENTO DO POCO 21.054.75
421 Codigo Banco Descricao Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composigio PC-03 Proprio TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN= SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS M 1.0000000 33291 33291
206 MM. COMPRIMENTO - 2 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigio 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.0000000 15,06 15.06
Auxihar
Composigio 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZROMPEDOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.0000000 14,65 14,65
Auxiliar COMPLEMENTARES >
Composigio 96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5000000 21227 106,13
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF 052017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composiclio 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,5000000 525 262
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF 062015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00009851 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN ~ Material M 1,0100000 192,53 194,45
206 MM. COMPRIMENTO = 2 M
MO sem LS ~~ 1432 LS~ 1244 MO com LS = 26.76
Valor do BDI => 99.54 Valor com BDI = 43245
=> P
422 Codigo Banco Descricao Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composigio PC-04 Propno REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECANICO STAND DN 206MM - SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS M 1.0000000 32483 32483
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigiio 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1,0000000 15.06 15,06
Auxiliar
Composigio 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZROMPEDOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 14,65 14,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigio 96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5000000 21227 106,13
Auxiliar POTENCIA 110 HP. MOTOR DIE ~ CHP DIURNO. AF 052017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,5000000 525 262
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF 062015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 5094 ORSE Revestimento filtro pve geomecinico stand dn 206mm Servigos m 1.0100000 18453 18637
MO sem LS = 1432 LS~ 1244 MOcom LS = 26.76
Valor do BDI 97.12 Valor com BDI -~ 42195
=> => 2
423 Codigo Banco Descricio Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PC-05 Proono PRE-FILTRO JACAREI - FORNECIMENTO E INSTALACAO ERVICOS OPERACIONAIS M 1.0000000 1.565.24 1.565.24
Composigio 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 15,06 15,06
Auxiliar
Composigio 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZROMPEDOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 14.65 14,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 5073 ORSE Pré-filtro comum m 11000000 1.535.53
MO sem LS == 10.56 LS~ 9.18 19.74
Valor do BDI -~ 468,01 203325
Quui > 1 ot => s
424 Codigo Banco Descricio Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
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Composigiio PC-06 Propnio CIMENTAGAO DO ESPAGO ANULAR - POGO COM TUBO 8" E PERFURAGAO 14" SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS UN 10000000 71165 711,65
PROFUNDIDADE DE 10 M
Composicio 1903 ORSE Argamassa cimento  arcia trago t-1 (1:3) - | saco cimento SOkg / 3 padiolas arcia dim 035 x  Argamassas m 0,6690000 534,66 357.68
Auxiliar 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecinica ¢ transoorte
Composigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27000000 15.06 40,66
Auxilar
Composigiio 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.7000000 18.89 51,00
Auxiliar
Insumo 00000124 SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E Matenial L 14,0500000 18,67 262,31
CONCRETOS. LIOUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS <> 4725 LS~ 4106  MOcomLS - 8831
Valor do BDI =~ 21278 Valor com BDI 924,43
Quant.=>, = 43
465 Descricao Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 25 MM2, 450750V - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO M 1.0000000 155,60 155.60
INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E
Composigiio 88264 SINAPI TRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19.04 476
Auxiliar
Composigio 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 1499 KN
Auxiliar
Insumo COT.ETE.007 Proorio Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 25 mm2. 4507750y Matenal M 1.0100000 145.20 146.65
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 0.,3500000 129 045
MO sem LS <> 3.0 LS~ 269 MO com LS 519
Valor do BDI = 46,52 Valor com BDI -~ 202,12
47 HIDRAULICA 75.800.99
471 Codigo Banco Descricio Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composigio PC-08 Proprio FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MONTAGEM DE BARRILETE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 2126712 21.267,12
E DESCIDA DE BOMBA SUBMERSA SANITARIAS
Composigio 052863 SBC HIDROMETRO CAPACIDADE 3m3 (7Smm) 52 UN 1,0000000 1.796.68 1.796,68
Auxihiar
Composigio 052080 SBC TUBO GALVANIZADO 3°* 52 M 6,0000000 14436 866,16
Auxiliar
Composigio 052077 SBC TUBO GALVANIZADO 2.12™ 52 M 1200000000 12032 14.438.40
Auxiliar
Composigio 052293 SBC LUVA GALVANIZADA 2.12" 2 UN 20.0000000 7144 1.428.80
Auxiliar
Composigio 052288 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2*" s2 UN 6,0000000 65,64 39384
Auxiliar
Composigio 052294 SBC LUVA GALVANIZADA 3" 52 UN 3,0000000 102,13 306,39
Auxihiar
Composicio 052104 SBC CURVA 90 GALVANIZADA 2.12™ 52 UN 4.0000000 11204 448,16
Auxiliar
Composigio 052320 SBC TE GALVANIZADO 212" 52 UN 1.0000000 123,12 123,12
Auxiliar
Composigio 052331 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2.12"* 52 UN 10000000 65,70 65.70
Auxiliar
Composiglio 055303 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 2.12"" s UN 1,0000000 387.96 387,96
Auxiliar
Composigio 052827 SBC VALVULA RETENCAO FUNDO DE POCO 2.12" 52 UN 1.0000000 38191 38191
Auxiliar
Insumo COTETE.006 Proprio CORDA MARITIMA NYLON 18MM Matenal M 140.0000000 630.00
MO sem LS > 1.095.70 LS~ 95217 2.047.87
Valor do BDI « 6.358.87 2762599
Quant. => 1 = 7.625.99
55 PROJETOS E LINCENCAS 15.101.20
551 Codigo Banco Descricio Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composicio PROJ.O1 Préprio AS BUILT DE PROJETOS SANITARIOS SERT - SERVICOS NICOS UN 1.0000000 7.732.00 7.732.00
Composigio 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DI SOS H 120,0000000 16,90 2.028,00
Auxiliar
Composigio 91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 50,0000000 114,08 5.704,00
Auxiliar
MO sem LS ~~ 4.02927 LS 350143 MO com LS 7.530.70
Valor do BDI ~ 231187 Valor com BDI 10.043.87
Ouant. => 1.0000000 Preco Total => 10.043.87
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS
DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE COMPACTA, QUE
ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E O
PARQUE URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE
IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP)

AGOSTO DE 2021

=

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 &
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AN

OBJETO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico, tem a finalidade de caracterizar
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistematica construtiva utilizada.
Tal documento relata e define o projeto executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o Memorial Descritivo aqui referido possui nivel de detalhamento maior que o
Projeto Basico. Contudo, para que seja assim considerado, devera ser complementado pelos projetos
complementares.

Constam do presente memorial descritivo a descrigdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam também do Memorial
a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construgao civil, emitidos
por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.

O objeto do presente contrato condiz com a construgdo da Constru¢ao de ETE Compacta para
atendimento ao prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e quiosques da lagoa de amortecimento, no
municipio de Parauapebas — Para, conforme Quadro de Quantidades e Pregos e condigdes estabelecidas
neste memorial. O mesmo compreende a execugdo de servigos técnicos especializados conforme serdo

descritos neste memorial descritivo e projetos, partes integrantes do processo.

CONSIDERACOES GERAIS

Foi considerada como ideal para implantagdo da ETE Compacta um terreno retangular com medidas
de 21 m de comprimento por 12 m de largura e declividade maxima de 3%, ndo sendo possivel defini-los
por area de lote e/ou terreno, em razdo dos projetos de arquitetura ndo serem modulaveis. Toda area
operacional da Estagdo de Tratamento de Esgoto sera cercada e fim de evitar acesso de pessoas ndo
autorizadas, caracterizando-se assim, com area de acesso restrito devido ambiente insalubre. Dentro da area
sera construido um reservatorio metélico do tipo “taga” de coluna seca que ira servir de para reservagao de
agua que atendera os quiosques e as proprias instalagdes operacionais da ETE.

Devido ao tipo de efluente a ser tratado, a ETE Compacta foi pensada de forma a realizar o tratamento
denominado MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), uma tecnologia aprimorada do processo de Lodos
Ativados, onde havera a desinfec¢do do efluente com Hipoclorito de Sédio. O efluente tratado tera seu

langamento realizado a jusante da barragem da lagoa de amortecimento a ser construida.
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DISPOSICOES GERAIS
A CONTRATADA tera a responsabilidade de fornecimento de todo o material, mdo de obra,

com seus respectivos encargos sociais, equipamentos e aparelhos, bem como de quitagdo de todas as
despesas com registros, taxas e impostos referentes a prestacdo dos servigos descritos neste Projeto
Basico, bem como nos Projetos Executivos e Memoriais Descritivos a ele anexos.

Todas as especificagdes serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, que a partir
deste momento sera designada CONTRATANTE, para a empresa que sera responsavel pela execugao
do objeto, identificada como CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicara engenheiros e/ou outros técnicos que se fagam necessarios para
o acompanhamento dos servigos e analise das obras executadas, sendo eles seus representantes na tomada
de decisdes sobre questdes técnicas e administrativas e que, de agora em diante, serdo identificados como
FISCALIZACAO.

Este memorial estabelece as condi¢des e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela
CONTRATADA na execugdo dos servigos, juntamente com as Normas Técnicas Brasileiras em vigor,
bem como com a legislagdo federal, estadual, municipal e de 6rgdos competentes, as quais servirdo de
documento habil a agdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela administragdo e pela qualidade dos servigos que
porventura sejam contratados com terceiros.

A CONTRATADA devera manter um escritorio no municipio de Parauapebas durante o
periodo de execugdo do contrato, de modo que possa prestar atendimento imediato a FISCALIZACAO.

Ficara a critério da FISCALIZACAO rejeitar qualquer servigo executado que ndo satisfaga as
condigdes contratuais. Podera a FISCALIZACAO paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com os Projetos Executivos fornecidos e com as suas
respectivas especificagdes e detalhes, bem como com as normas de boa técnica.

Todos os servigos que NAO ESTIVEREM DENTRO DAS CONDICOES EXIGIDAS serdo
refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE, tanto de valores como de
prazos.

Os servigos executados apenas serdo considerados finalizados apds a avaliagdo da
FISCALIZACAO e deverio ser entregues juntamente com as respectivas Anotagdes de

Responsabilidade Técnica (ART) dos responsaveis técnicos da CONTRATADA.
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A CONTRATANTE nio aceitara a exigéncia de faturamento minimo, a estipula¢ao de horario
ou outras restricdes da CONTRATADA que venham a prejudicar a CONTRATANTE.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo para a execug@o da obra sera de 10 (dez) meses, contados a partir da ordem de servigo a
ser emitido pela UEP (Unidade Executora do Projeto) — PROSAP, sendo concedido o prazo minimo para
inicio das obras de 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do mesmo,
podendo ser prorrogado conforme legislaco.

Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do orcamento de
referéncia do mesmo, podera ser admitido o reajuste dos precos, desde que solicitado pela contratada e nos

termos da lei, aplicando-se o indice INCC — indice Nacional do Custo de Construgao.

CONCEPCAO DO PROJETO

A demanda veio através do PROSAP, com finalidade de atender as instalagdes do prédio da
Prefeitura Municipal de Parauapebas, que esta localizada no Morro dos Ventos, SN, no bairro Beira Rio 2,
bem como, atender também a demanda de efluente que sera gerada pelos quiosques que serdo construidos
na urbanizag¢do da lagoa de amortecimento.

A seguir resumo de dos parametros de dimensionamento da ETE.

Parametros de Dimensionamento
Quantidade de Contribuintes 1.597 funcionarios
Contribuigao Per Capita 60 L/und.dia
Tempo de Geragdo de Efluente 12 horas
Vazao Horaria Média 8,0 m*/h
Vazao Horaria Maxima 14,37 m3/h
K1 1.2
K2 1.5

Especificagcdes de Materiais e Servicos

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000

S

—

—— o)




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

Este Memorial Descritivo prevé a execugdo dos servigos de CONSTRUCAO DA ETE
COMPACTA, com érea construida total 315,00 m? e que serdo compostos pelos seguintes itens:

e SERVICOS PRELIMINARES;

e ADMINISTRACAO LOCAL;

e ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - COMPACTA;
e PERFURACAO DE POCO TUBULAR 8”;

e SERVICOS COMPLEMENTARES;

* A area técnica da UEP salienta que os Pregos Unitarios constantes das Planilhas Or¢amentarias sdo
REFERENCIALIS, com suas respectivas fontes de pesquisa. As licitantes NAO poderao apresentar, em suas
composi¢des unitarias, coeficiente de insumos e/ou mao-de-obra divergentes entre as composi¢des dos

referidos itens.
SERVICOS

Servicos Preliminares e Administracao Local

Inicialmente a obra sera devidamente identificada através de placa padrdao do PROSAP, em lona
medindo 3,00m X 2,00m.

A CONTRATADA devera proceder com a limpeza mecanizada do terreno utilizando trator de
esteiras ou equipamento equivalente. O servigo consiste em raspagem, rogagem, capina, destocamento e
remogao de vegetagdo rasteira, arbustiva e de arvores de pequeno porte, deixando a 4rea livre e desimpedida
para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do terreno.

Os entulhos e restos de vegetagdo deverdo ser removidos do terreno e destinados para o bota fora

do PROSAP, localizado a uma de 15 km, conforme imagem a seguir.
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Em seguida a execug@o do corte do terreno que devera utilizar trator de esteiras ou equipamento
equivalente garantindo a sua boa execugao, de modo a nivelar toda a area de implantagao conforme previsto
em projeto.

A mobilizagdo dos equipamentos e do canteiro de obras consiste no conjunto de providencias a
serem adotadas visando o inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizagdo, o preparo e a
disponibiliza¢@o, no local da obra, de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagdes
provisorias. O canteiro de obras podera ser instalado nas dependéncias da edificacdo, devendo ser
apresentado o layout do posicionamento do canteiro para aprovagdo da fiscalizagdo, o mesmo devera estar
sempre limpo durante e apds o periodo da obra e livre de entulhos e devera conter no minimo: banheiro
quimico, bebedouro para funcionarios, local de vivéncia, entrada de agua e energia elétrica.

A CONTRATADA se responsabilizara por danos pessoais e /ou materiais que porventura vier a
causar a escola ou a terceiros. A CONTRATADA sera responsavel pela conservagio e guarda de todo e
qualquer material ou construg@o decorrente dos — ou afetados pelos — servigos objeto desta especificagao,
até a aceitagio final da obra pela Fiscalizagdo. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da
CONTRATADA, estardo devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do cracha de identificac@o,

quando nas dependéncias da obra.
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O servigo de Locag@o de Obra devera ser executado por técnico legalmente habilitado e capacitado
da CONTRATADA, que obrigar-se-a seguir fielmente as informagdes apresentadas em projeto.

As licengas, taxas de obra e instalagdes provisorias (agua, esgoto, barracdo, elétrica, taxas da
prefeitura, taxas do corpo de bombeiros, taxas do CREA) junto as concessionarias e rgaos correspondentes
estdo previstos em planilha contratual, sendo que uma cépia do documento do pedido de instalagao
provisoria e taxas documentais devera ser repassado a fiscalizagao em até 7 dias apos o inicio da obra. O
barracdo de obra de obra devera seguir o modelo padrao do PROSAP.

A CONTRATADA devera providenciar por conta propria, todas sinalizagdes e adverténcia de
seguranga necessarias a execuc¢do dos servigos e nas entradas e saidas de veiculos leves e pesado da obra,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

A desmobilizagdo da obra devera ser realizada pela CONTRATADA e consiste nos servigos de
desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes e equipamentos do canteiro de obras. Estao
incluidos neste item a desmobilizagdo do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituigdo de area a sua
situacdo original.

A obra ndo sera iniciada sem que a CONTRATADA encaminhe a Fiscalizagdo copias dos
documentos exigidos nesta especificagdo e no contrato, destacando-se:

e A comunica¢@o prévia do inicio da obra ao ministério do trabalho;

e OPCMAT;

e A matricula da obra no INSS;

e A ART e/ou RRT junto ao CREA e/ou CAU;

e A licenga (Alvara) para construgdo emitida pela Prefeitura do local onde sera realizada a obra.

Devera a CONTRATADA, em consonancia com a Planilha de Quantidades e Pregos, no item
administragdo local de obra, conter, Engenheiro civil, Encarregado Geral, Técnico em meio-ambiente e
Técnico em Seguranga do Trabalho. A medi¢do da administragdo local de obra, sera processado, segundo
0 Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario em que recomenda estabelecer, nos editais de licitagdo, critério
objetivo de medigdo para a administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo
financeira da obra.

Todo o entulho produzido na obra devera ser prontamente removido do local pela

CONTRATADA, mantendo o canteiro de obras sempre limpo e organizado.

Estacio de Tratamento de Esgoto — Compacta
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Movimento de Terra

Para realizagdo dos servicos de movimentagdo de terra, deverdo ser seguidos os procedimentos
descritos a seguir. Antes de ser iniciada a escavagdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias existentes
no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura
que esteja na zona atingida pela escavag¢@o ou em suas proximidades.

Deverdo ser seguidos os projetos e as especificagdes no que se refere a locagdo, profundidade e
declividade da escava¢do. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderdo ser levadas até uma
profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condigdes necessarias de suporte para apoio das
estruturas, a critério da fiscalizagao.

A CONTRATADA devera realizar o corte do material excedente com aproveitamento do material
para o aterro conformando o greide de terraplenagem. O aterro ndo devera exceder a camadas superiores a
20cm sem compactagdo. Os solos para o aterro provirdo de cortes existentes, devidamente selecionados. A
substitui¢do desses materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade
de servigo ou interesse da CONTRATADA, somente podera ser processada apds prévia autoriza¢do da
fiscalizagdo. Os solos para os aterros deverdo ser limpos e isentos de matérias organicas e argilas orgénicas.
O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da se¢do transversal, e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactagio de acordo
com o previsto nestas especificacdes gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada
ndo devera ultrapassa de 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar de 0,20 m.

Nas escavagdes executadas proximas a edificagdes, vias publicas ou serviddes, deverdo ser
empregados métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer perturbagao oriunda dos fendmenos
de deslocamento, tais como:

e Escoamento ou ruptura das fundagdes;
e Descompressdo do terreno da fundagao;
e Descompressao do terreno pela agua.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados por processo

que assegure prote¢do adequada.

Parte Civil

O muro de fechamento devera ser executado em todo o perimetro operacional da ETE e sua locag¢do
devera ser observada nos Projetos Executivos em anexo. Devera ser utilizada alvenarias de bloco cerdmico
de 9x19x19cm, com espessura da parede de 9,0cm, recomenda-se o uso de argamassa de cimento, cal
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hidratado e areia no trago 1:2:8, seguindo recomendag¢des da NBR 15270 para recebimento dos blocos.
Como base para execu¢do do muro de fechamento, devera ser construida viga baldrame em concreto
armado fck=20Mpa, bem como todo a construgdo dos pilares equidistantes em 3m. Todo muro devera ser
chapiscado e rebocado nas duas faces, interna e externa, bem como pintura em tinta pva com cores
aprovadas pela Fiscalizagao.

Para o recebimento dos equipamentos, deverdo ser construidas bases de concreto armado, radier,
que terdo suas dimensdes determinadas nos projetos basicos e executivos em anexo. A CONTRATADA
devera seguir todo o layout de operagdo dos equipamentos, a fim de ndo termos alteragdo no fluxo de
operagdo e manutengdo da ETE.

Para execug@o do piso intertravado do tipo retangular 20x10x10cm, deverd ser executado um
colchdo de areia grosa com altura que podem variar de 4,0 a 8,0cm, que devera ser “mestrado” com a
utilizagdo de tubos de ferro % ou barras de ferro de se¢do quadrada, apds as linhas mestras executadas,
devera ser realizado o alinhamento para assentamento dos blocos. Apods o assentamento de todos os blocos
retangulares, a CONTRATADA devera realizar a salgar do piso, que consiste no espalhamento de areia a
fim de preenchimento dos espagamentos entre os blocos e logo em seguida a compactagdo do piso com
placa vibratéria CM-13.

A casa de comando dos equipamentos e dos produtos quimicos, sera construida em alvenaria de
vedagdo 9x19x19cm que tera dimensao de 2,0m de largura, 4,0 m de comprimento e altura de 2,5m. Havera
cobogd em concreto estrutura para ventilagdo e os ambientes de comando e quimica deverdo ser separadas,
conforme projeto em anexo. A cobertura sera realizada em laje pré-moldada trelicada com espessura de
10cm. A porta tera dimensdo e 2,10x1,50m em duas folhas, sendo construidas em estrutura metalica e
seguindo projetos.

Dentro da area de operagdo da ETE, também sera montado um reservatério metalico tipo “taga” de
coluna seca com volume aproximado de 17m*. O reservatorio devera ser montado sobre uma base de
concreto que tem todo o seu detalhe construtivo nos projetos em anexo.

Equipamentos da ETE

Os equipamentos modulares da ETE deverdo ser construidos em Polimero Reforgado com Fibra de
Vidro — PRFV, que é uma matéria prima utilizada mundialmente no ramo da engenharia por ter como
caracteristica: elevada resisténcia mecénica, estanqueidade e durabilidade. Todo o acabamento superficial
externo dos médulos de tratamento devera conter pintura resistente aos raios UV, bem como o acabamento
interno para resistirem a corrosdo do efluente. A tecnologia a ser adotada para o tratamento do efluente

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

devera ser realizada através do sistema de MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), que ¢ uma otimizagado

do processo de Lodos Ativado. O sistema de tratamento devera ser composto das seguintes unidades:

Gradeamento: unidade responsavel pela remogao de solidos grosseiros, onde o material de

dimensdes maiores do que o diametro dos furos e retido;

Retentor de Sélidos: no tanque retentor, os solidos em suspensao de maior peso contido no
efluente sedimentam-se e depositam-se no fundo do tanque, gerando assim, lodo primario,

que devera ser removido periodicamente;

Reator Anéxido: unidade que tem como caracteristica a auséncia de oxigénio e presenga
elevada de nitrato no efluente, que tem como objetivo a conversdo do nitrato para o gas
nitrogénio, processo esse que € responsavel para que seja evitado a eutrofiza¢@o dos lagos e

lagoas;

Reator MBBR: unidade de reator aerdbio onde ocorre a degradacdo bioldgica, a fim de
aumentar a concentrag@o e bactérias ativas no reator que irdo realizar o processo de remogao
da matéria carbonacea e de outro do componente do efluente. Neste reator sdo realizados
monitoramentos de concentragdo de oxigénio dissolvido, ph, concentragdo de solidos e

temperatura;

Floculador: um tanque que possui agitadores lentos onde é destinado o efluente para o
processo de floculagdo. E neste tanque que ocorre a dosagem de coagulante para a formagao

de flocos e consequentemente, remogdo quimica de fosforo;

Decantador Lamelar: tanque dotado de lamelas decantagdo com 60° de inclinagdo, que
facilitam a decantagdo dos flocos provenientes do reator MBBR. Uma parcela do lodo
sedimentado no fundo deste decantador retorna ao reator aerobio e a parcela restante €

enviado ao tratamento de lodo ou removido periodicamente por caminhdo de suc¢do;

Sistema de desinfec¢do: um tanque onde o efluente ¢ mantido em contato com a solugédo
desinfetante, propiciando a eliminagdo quase que total do coliformes presente no efluente

tratado. Utiliza-se o hipoclorito de sodio e dosado através de uma bomba.

Perfuracio de Pogo Tubular
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A CONTRATADA, para efeitos legais de execugdo, devera seguir a as exigéncias contidas na NBR
12.244 (Construgao de pogo para captagdo de aguas subterranea);
24.1.1. Perfuragao do Pogo

A perfuragdo do pogo artesiano de até 120m sera através de maquina perfuratriz do tipo rotativa
com perfuragdo do tipo 8 de diametro com uso de broca triconica diamantada, com cisterna de lama para
lavagem de material da escavacao do pogo.

Revestimento

Com a elevag@o da sonda de perfuragdo sera procedida a descida ordenada dos revestimentos e
filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar que a
coluna entre em contato com a parede de perfurag@o. Os filtros deverdo ser instalados em posi¢des frontais
aos aquiferos considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros entrem
em contato direto com a parede de perfuragio.

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento devera ser injetado pré-
filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1| mm a 4mm, para formagdo de um envoltério filtrante
e estabilizado da formag@o, a fim de evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro
do pogo.

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser construida uma laje de concreto armada,
fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma devera apresentar inclinagdes do centro da borda a
fim de evitar infiltragdes de aguas superficiais.

24.1.2. Servigos Diversos

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazao apos a limpeza e desenvolvimento, por um
periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto, quando se fara o monitoramento da bomba a ser
instalada, bem como todos os testes bacterioldgicos da agua.

Servigos Complementares

A empresa CONTRATADA sera tera que realizar o fornecimento e montagem de fossa séptica e
filtro em polietileno de alta densidade com volume de 5m® seguindo as norma NBR 7229, e também a
realiza¢do do sumidouro circular em concreto com didmetro de 1,50m e profundidade de 3,0m com uma
camada de 0,20m de brita 01 para receber o efluente filtrado.

Para a que seja possivel realizar a montagem da Estagdo de Tratamento de Esgoto Compacta, a area

onde a mesma serd implantada recebe drenagem pluvial e que para que seja possivel a execugdo da

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

movimentagdo de terra, devera ser realizada a interceptagdo de toda rede de drenagem existente no local e,
destinando -a para um novo ponto de langamento.

A chegada do efluente também sera interceptada e redirecionada para um PV final que sera
construido dentro da area operacional da ETE Compacta, na qual sera recalcada via estagdo elevatoria de
esgoto, onde se tornara possivel o seu devido tratamento. Também, sera feito o redirecionando do esgoto
dos quiosques existente no estacionamento da prefeitura. Toda essa rede de interceptag@o sera executada
em rede PVC Ocre de 150mm e as caixas de passagens deverdo ser executadas em concreto com dimensao
e 40x40x40m com tampa de ferro fundido. Apés o redirecionamento de todo esse efluente do prédio da
Prefeitura e dos quiosques existentes no estacionamento, as fossas sépticas para onde eram direcionados os
esgotos, deverdo ser esgotadas através de caminhdes limpa fossa e posteriormente aterradas.

A CONTRATADA devera promover a remogdo de todos os entulhos das areas de reforma e
transportado para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se

evitar acidentes

LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

Em amarelo representa a local onde devera ser construida a Estagdo de Tratamento de Esgoto
Compacta, nas proximidades do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal. E vem préximo da lagoa

de amortecimento, bem como, as futuras instalagdes dos quiosques da mesma.
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Figura 2 - Localiza¢io da ETE Compacta

FREQUENCIA E PERIODICIDADE

A frequéncia e periodicidade para a medig@o dos servigos relativos a presente obra, deverdo ser
aferidas mensalmente de acordo com as especificagdes e condigdes estabelecidas no projeto basico e
cronograma fisico da obra.

Os servigos serdo pagos de acordo com os quantitativos e valores unitarios efetivamente medidos
e atestados pelo fiscal do contrato.

A previsdo de pagamento sera de trinta dias, contado a partir da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela.
DISPOSICOES FINAIS

Os proponentes assumem todos os custos de preparagio e apresentagdo de suas propostas e a PMP
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou resultado do

processo licitatdrio.
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Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

Apo6s a apresentagdo da proposta, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, objeto deste contrato, em
até 25% do valor atualizado do mesmo.

A homologag¢@o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

Aos casos omissos, aplicar-se-do as demais disposig¢des constantes da legislagdo vigente.

O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Projeto Basico sera o Foro do Municipio de
Parauapebas (PA), com exclusdo de qualquer outro.

O pagamento final do contrato sera realizado mediante o atendimento de todas as observagdes

relatadas neste documento.
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO

Daniel Magalhées de Araujo
Eng. Mecanico — CT 54837

SUB-COORDENADOR CONTRATANTE

Thais Valadares Oliveira Coelho
Sub-Coordenadora de Infraestrutura
Engenheira Civil — Mat. 6877
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4. MINUTA DO CONTRATO PADRAO POR PRECO GLOBAL

MINUTA DO CONTRATO PADR{XO POR PRECO GLOBAL PARA
CONTRATACAO DE OBRAS

Remuneragao por Prego global

Entre

Prefeitura Municipal de Parauapebas através da UEP do PROSAP

€ a empresa CNPJ n®:

Objeto do Contrato: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ETE COMPACTA, QUE
ATENDERA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E O PARQUE
URBANO DA LAGOA CONSTRUIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO
PARA.

Data:
[Dia/Més/Ano]
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TERMO CONTRATUAL (Método Comparagao de Precos — CP)
PAGAMENTO DE PRECO GLOBAL
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 2021XXXX

ESTE CONTRATO (“Contrato™) é celebrado em [inserir data de inicio dos trabalhos], entre a Prefeitura
Municipal de Parauapebas UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS-PROSAP, com sede no MORRO DOS VENTOS, S/N,
BAIRRO BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 35.250.517/0001-13, representado pelo Coordenador da UEP/PROSAP,

Sr.  Daniel Benguigui e a empresa , CNPJ n°

, Situada na Rua: , Bairro: , Municipio:

, Estado: , representada pelo(a) Representante Titular da empresa, Sr.(a).

, Inscrita sob o CPF N° , Domiciliada na

Rua: 3 Bairro: . Municipio: s
Estado: , denominada simplesmente CONTRATADA.

Na data retro indicada Contratante e Contratada celebram o presente Contrato, por empreitada a pre¢o
unitario, decorrente do Convite da Comparagao de Pregos n° 003/2021PROSAP, realizado nos termos do
Contrato de Empréstimo n°. 4917/OC-BR (Projeto BR-L1508), a ser firmado entre a Prefeitura de
Parauapebas/UEP-PROSAP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, conforme faculta o §
5° do Art. 42 da Lei n.° 8.666, de 21/6/93, com suas alteragdes subsequentes e legislagdo correlata,
sujeitando-se as normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as clausulas e condigdes a seguir
estabelecidas:

1. Objeto 1.1 Constitui objeto do presente Contrato, a contratagdo de empresa de
engenharia especializada em obras de saneamento para constru¢do de ETE
compacta, que atendera o prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e o
Parque Urbano da Lagoa construida por meio do Programa de Saneamento
Ambiental, Macrodrenagem e Recupera¢do de Igarapés e Margens do Rio
Parauapebas — PROSAP, no Municipio de Parauapebas, Estado do Para,
conforme o Convite, seus Anexos e Proposta do Contratado, que passam
integrar este Contrato como se nele transcritos estivessem.

2. Obrigagdes do 2.1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, o Contratante se obriga
Contratante a:
(a) efetuar o pagamento na forma convencionada neste Contrato;

(b) permitir o livre acesso do Contratado ao(s) local(is) onde sera(ado)
realizada(s) as obras;

(c) fiscalizar a execug¢do dos servigos por um representante do Contratante
(doravante denominado Gerente do Projeto), a quem compete também anotar [ )
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no Diario de Ocorréncias todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do
Contrato, determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou
defeitos observados, submetendo a autoridade competente do Contratante, o
que ultrapassar a sua competéncia, em temo habil, para adogao das medidas
convenientes.

(d) aprovar pelo Gerente do Projeto os Desenhos, Plantas e Especificagdes
Técnicas das Obras propostos pelo Contratado, caso se adequem ao Projeto.

(e) realizar um trabalho conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio
Ambiente

(i) Os critérios e as diretrizes ambientais aplicaveis as Obras devem ser
discutidos entre a Fiscalizagdo e a Supervisdo (as areas de engenharia e
constru¢do) e adotados de comum acordo; e

(ii) Durante a execugdo das obras devera haver um acompanhamento e
permanente intercimbio entre os especialistas das areas de meio
ambiente e de engenharia do Contratante para garantir que, efetivamente,
a agressao ao meio ambiente causada pelas obras seja a menor possivel;

(iii) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais
ocorridas;

(f) nas medigdes e pagamentos: verificagdo do atendimento aos programas e
planos de mitigagdo de impactos e controle ambiental da Obra, com a
participacdo de especialistas em meio ambiente; e

(g) recebimento das Obras.

3. Obrigagoes do 3.1 Constituem obrigagdes do Contratado, além de outras previstas neste
Contratado Contrato e na legislag@o pertinente, as seguintes:

(a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido,
as obras e 0s servigos sejam entregues inteiramente concluidos e acabados, em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento e de acordo com as Especificagoes
Técnicas, Desenhos e Plantas;

(b) observar, na execugdo das obras e dos servigos, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranga e medicina do trabalho e de seguranga publica,
bem como as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
as Normas Ambientais;

(c) providenciar a suas expensas, junto as reparticdes competentes, 0 necessario
licenciamento das obras e servigos, as aprovagdes respectivas, inclusive de
projetos complementares, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) € o
“Alvara de Constru¢do” quando for o caso, bem como o fornecimento de placas
exigidas pelos orgaos competentes e pelo Contratante,

(d) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais ¢ mao-de-obra
necessarios a instalagdo e manuteng¢do do canteiro de obras;

(e) instalar escritorios adequados para a fiscalizag@o das obras, cuja planta sera
previamente aprovada pela Fiscalizagdo do Contratante;
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(f) fornecer e utilizar na execug@o das obras e dos servigos, equipamentos € mao
de obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

(g) executar ensaios, verificagdes e testes de materiais e de equipamentos ou de
servigos executados, bem como acompanhamento tecnologico da obra, quando
exigidos pela Fiscalizagao;

(h) realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de
obrigagdes previstas na legislagdo fiscal, social e trabalhista, apresentando ao
Contratante quando exigida, copia dos documentos de quitacao;

(i) remover as instalagdes provisorias da obra, ao seu término e executar a
limpeza do Canteiro;

(j) dar integral cumprimento ao Programa de Obras Proposto e as Planilhas de
Quantidades e Pregos, bem como ao Cronograma fisico e financeiro da obra,
sua proposta ¢ o Convite, os quais passam a integrar este Contrato,
independentemente de transcrig@o;

(k) responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde
os salarios do pessoal, neles empregados, como também os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o
presente Contrato;

(1) apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com
identificagdo mediante crachas;

(m) responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou ao Contratante, em razdo de acidentes ou de ag@o, ou
de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos do Contratado ou de quem em seu
nome agir.

(n) responsabilizar-se por/pela:

(i) quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da éarea e das
dependéncias dos locais onde serdo executados os servigos;

(ii) quaisquer acidentes na execugdo das obras e dos servigos, inclusive quanto
as redes de servigos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de
que resultem a destrui¢@o ou danos a obra, estendendo-se essa responsabilidade
até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra e a integral
liquidagao de indenizagdo acaso devida a terceiros;

(iii) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalagdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirda mesmo apos
a aceitagdo provisoria ou definitiva da obra;

(iv) qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo
de sua utiliza¢do, cabendo-lhe, inclusive, a execugdo das obras e dos servigos
que, ndo aceitos pela fiscalizagdo, devam ser refeitos;

(v) pagamento de seguros, impostos, taxas e servi¢os, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em
reparti¢des publicas, registros, publica¢des e autenticagdes do Contrato e dos
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documentos a ele relativos, se necessario;

(vi) matricula individual da obra no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), devendo apresentar ao Contratante o
documento comprobatdrio respectivo até 60 (sessenta) dias apos a assinatura
do Contrato;

(vii) entrega da obra com “Carta de Habite-se” quando necessério e com as
instalagdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio,
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condigdes de uso e
funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes publicas, com aprovagao
das concessionarias locais, se necessario;

(viii) corregdo dos defeitos notificados pelo Contratante ou pela Fiscalizacao,
ao Contratado num prazo de 30 (trinta) dias da comunicagao pelo Contratante;

(o) refazer os servigos, sem Onus para o Contratante caso ndo atendam as
especificagdes, de acordo com a Associa¢@o Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

(p) substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para o Contratante, caso
ndo esteja de acordo com os padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

(q) a n@o efetuar quaisquer gastos para propositos do Contrato no territorio de
um pais que ndo seja elegivel, segundo as Normas do Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID;

(r) providenciar e manter na obra um Livro de Ocorréncias onde serdo
registradas diariamente, pelas partes, todas as ocorréncias julgadas relevantes;

(s) o Livro de Ocorréncias devera conter Termo de Abertura assinado por ambas
as partes e paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de
trés vias de mesma numeragéo, sendo duas destacaveis e uma fixa.

(t) manter, durante a execugdo do contrato, todas as condigdes da habilitagao e
qualificagao exigidas na licita¢ao;

(u) indicar um representante aceito pelo Contratante, para representa-lo na
execug¢ao do Contrato.

(v) permitir e facilitar, em seu Canteiro de Obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pelo Contratante.

(x) somente subcontratar com a aprovagao prévia do Gerente do Projeto.

(w) efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Inicio até o final do
Periodo de Corre¢do de Defeitos, tendo como beneficiarios o Contratante e o
proprio Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do contrato.
Esse seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos
termos do contrato, sem limitar as obrigagdes e responsabilidades do
Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

(y) Serdo atribuigdes e obrigagdes ambientais especificas da Empreiteira
contratada para a execugdo das obras:
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(i) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatdrias,
bem como as de protecdo ambiental e ainda, as agdes voltadas para o
monitoramento da qualidade ambiental, consideradas nos Programas
Ambientais do Plano de Gestdao Ambiental (PGA), parte integrante do projeto
de engenharia, e no Relatério Ambiental Prévio;

(ii) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica
Nacional de Meio Ambiente e Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de
Salvaguardas do BID (OP-703) e o que institui a legislagdo ambiental em vigor
nas esferas federal, estadual e municipal;

(iii) executar os servigos e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial
aqueles em relagdo aos Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta
das obras;

(iv) implementar as agdes contidas no Plano de Recuperacdo de Area
Degradada (PRAD), no que se refere a elimina¢@o dos passivos ambientais, a
recomposigdo e implantagdo de faixas de vegetagdo, a melhoria da condigao
cénica da area de entorno da obra e, a implantagdo de areas verdes quando
couber;

(v) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga
da populagdo atingida e a manutengdo da qualidade ambiental na érea
diretamente afetada pela obra;

(vi) solicitar, junto aos orgdos competentes, os licenciamentos ambientais das
areas de apoio a serem utilizadas na execugdo das obras, incluindo caixas de
empréstimo, bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas, etc., sendo que
deverdo ser obtidos impreterivelmente antes da instalagdo/implantagdo das
atividades;

(vii) executar a reabilitagdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo
as medidas previstas no ambito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que
a ndo aplicabilidade desta disposig¢do implicara na ndo emissao da Certiddo de
Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e conseqiiente retengdo da garantia
de execugdo, quando couber;

(viii) requerer autorizag@o para corte das espécies arboreas, a serem suprimidas
pela construg@o das obras;

(ix) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil
(PGRCC), com enfoque na identifica¢do de locais adequados para a disposi¢@o
final, bem como na redugdo, reutilizagdo e reciclagem dos residuos, conforme
regulamentagdo vigente; e

(x) apontar engenheiro qualificado, habilitado e autorizado como responsavel
pelos servigos realizados, que devera participar de todas as reunides de
acompanhamento da execugdo do contrato, além de manter contato com a
CONTRATANTE e com as equipes durante as jornadas de trabalho.
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4. Precos e Créditos | 4.1 O presente Contrato é de R$ (), de acordo com os valores
Orc¢amentarios especificados na Proposta e na Planilha de Quantidades e Precos.

4.2 Os pregos contratuais ndo serdo reajustados.

4.3 Todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos a que alude este
Contrato, correrdo a conta dos recursos oriundos do orcamento vigente,
dotagdo org¢amentéria Exercicio 2021, Classificagdo Institucional: 4001
- UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa, Classificagdao
Funcional: 17 512 3053 1.004 — Infraestrutura Sanitaria da Area de
Intervengdo do Projeto, Classificagdo Economica: 4.4.90.51.00 — Obras
e Instalagdes, Subitem: 4.4.90.51.99 —Outras Obras e Instalagdes.

5. Pagamento 5.1 O pagamento sera efetuado em 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

5.2 O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada sera de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data em que os servigos forem atestados e da
apresentagdo do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o
caso, e dos encargos sociais.

5.3 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficara condicionado
a apresentagdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo
Contratado:

a) registro da obra no CREA;
b) registro da obra no INSS; e

¢) pagamento da ART do Responsavel Técnico.

5.4 O Gerente do Projeto devera conferir os servigos nas datas finais de cada
periodo de aferi¢do estabelecidas no Cronograma das Obras e atestar o
pagamento a ser feito ao Contratado, por meio de certificado especifico.

5.5 O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gerente do
Projeto.

5.6 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens da Planilha de
Quantidades e Pregos. Itens das obras para os quais nenhuma tarifa ou prego
tenha sido cotado ndo serdo pagos, sendo os mesmos considerados cobertos por
outros pregos e tarifas.

5.7 Caso o Gerente do Projeto ndo concorde com as parcelas de desembolso
apresentadas podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.
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5.8 O Contratado podera recorrer da decisao do Gerente do Projeto, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis.

5.9 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido devera ser
acrescido de juros moratdrios de 0,5% (meio por cento) ao més, apurados desde
a data prevista para tanto até a data de sua efetivagdo, calculados pro rata die,
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

6. Vigéncia

6.1 A vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, admitida a prorrogac¢do nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigagdes acessdrias, especialmente as decorrentes de corregdo
de defeitos.

6.2 Na execugdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

(a) O prazo de execugdo do objeto contratual é de 10 (dez) meses, contados a
partir do recebimento, pelo Contratado, da Ordem de Servigo (OS) a ser emitida
pelo Contratante, observado o disposto na Subclausula 6.3.

(b) O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio das Obras - TRPO
¢é de 15 (quinze) tteis, contados a partir da comunicagao escrita do Contratado
informando que a obra foi concluida, apds verificar o atendimento das
condigdes contratuais.

(¢) O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras - TRDO
¢ de 15 (quinze) dias uteis, contado a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, apds a realizagdo de inspe¢do, comprovando a
adequagdo do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja pendéncia a
solucionar. Para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, o Contratado
devera apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS.

6.3 A execu¢do das obras observara os prazos e as etapas previstas no
cronograma de execuc@o das obras atualizado que constitui parte integrante
deste Contrato.

7. Garantia de

Execuc¢io Contratual

7.1 O Contratado prestou garantia no valor de R$ _ (__ ), correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade de (indicar
modalidade).

7.2 O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia, para corrigir
imperfeicdes na execugdo do objeto deste Contrato ou para reparar danos
decorrentes da agdo ou omissdo do Contratado ou de preposto seu ou, ainda,
para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas agdes ou
omissoes.

7.3 A autoriza¢do contida na Subcldusula anterior é extensiva aos casos de
multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.
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7.4 O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
valor da garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

7.5 A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

7.6 A garantia sera restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de
30 (trinta) dias do integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais,
inclusive o recolhimento de multas, o ressarcimento dos prejuizos causados ao
Contratante e com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

8. Sangoes
Administrativas

8.1. Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato o Contratante podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sangdes:

(a) adverténcia;

(b) multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento nao
cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

(c) suspensdo temporaria de participagdo do Contratado em licitagdes e o
impedimento de contratar com o Contratante, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos;

(d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Puablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. Tal reabilitagdo sera concedida sempre que o Contratado ressarcir
o Contratante pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangdo aplicada com base no inciso anterior.

8.2. As sangdes previstas nos incisos (a), (b) e (d) da Subclausula 8.1 poderao
ser aplicadas juntamente com a do inciso (c), facultada a defesa prévia do
Contratado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

8.3. As multas e outras sangdes previstas neste Contrato poderao ser relevadas
na hipotese de caso fortuito e de forga maior, ou a auséncia de culpa do
Contratado, devidamente comprovado perante o Contratante.

8.4. As multas serdo recolhidas, via deposito, a conta do Contratante. Se o
Contratado nao fizer prova, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, do recolhimento
do valor da multa, sera retido o valor da mesma proveniente dos seus créditos,
corrigido, aplicando-se, para este fim, os indices aprovados para atualizagdo
dos débitos fiscais.

9. Rescisao

9.1 O descumprimento de qualquer clausula ou de simples condigdo deste
Contrato, assim como a execu¢do do seu objeto em desacordo com o
estabelecido em suas clausulas e condi¢des, dara direito ao Contratante de
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rescindi-lo mediante notificagdo expressa, sem que caiba ao Contratado
qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente as obras
realizadas, desde que estejam de acordo com as prescri¢gdes ora pactuadas,
assegurada a defesa prévia.

9.2 Este Contrato podera, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

(a) decretagdo de faléncia, pedido de recuperagdo judicial ou dissolu¢@o do
Contratado;

(b) alteragdo do Contrato Social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
do Contratado, que, a juizo do Contratante, prejudique a execug@o deste pacto;

(c) transferéncia dos direitos e/ou obrigagdes pertinentes a este Contrato, sem
prévia e expressa autorizacdo do Contratante;

(d) cometimento reiterado de faltas, anotadas no Diario de Ocorréncias;

(e) no interesse do Contratante, mediante comunicag¢do com antecedéncia de 10
(dez) _dias, com o pagamento dos servigos realizados até a data comunicada no
aviso de rescisdo;

(f) no caso de descumprimento da legislagdo sobre trabalho de menores, nos
termos do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituigdo Federal; e

(g) no caso de as multas alcangarem o montante de 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato.

9.3 Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, este
ficara sujeito as seguintes consequéncias, sem prejuizo de outras sangdes
contratuais e legais:

(a) retomada imediata do objeto do Contrato pelo Contratante, no estado e local
em que encontrar; e

(b) ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do contrato, pelo Contratante, necessarios a sua
continuidade, na forma da lei.

10. Publicac¢ao

10.1 A publicagio do presente Contrato no Diario Oficial, por extrato, sera
providenciada até o 5° (quinto) dia atil do més seguinte ao de sua assinatura,
correndo as despesas a expensas do Contratante.

11. Foro

11.1 O Foro para solugdo de qualquer conflito decorrente do presente
Contrato € o da cidade de Parauapebas/PA.
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12,
Proibidas

Praticas

12.1 Praticas Proibidas
http://www.iadb.org/pt/aquisicao-de-projetos,8148.html

13. Disposi¢o
Finais

es 13.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final,

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Contrato, em 3 (trés) vias, de igual teor e forma,

para todos os fins de direito, na presenca das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Assinatura:
Cargo:

Assinatura:
Cargo:
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Anexos

Projeto Basico para Execu¢iao Contratual;
Orcamentac¢io;

Especificagoes Técnicas da OBRA.
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5. PAISES ELEGIVEIS

Nota: a expressdo “Banco usada nesta SPP inclui o BID e qualquer fundo que administre.
1. Lista de Paises Membros quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento esta financiando:

(a) Paises Mutuarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Reptblica
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panama, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela.

(b) Paises Nao-Mutuarios:

(i) Alemanha, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos,
Finlandia, Franca, Israel, Italia, Japdo, Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino Unido, Republica da
Coréia, Republica Popular da China, Suécia e Suica.

2. Nacionalidade

(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um dos seguintes
requisitos:

(1) é cidadao de um pais membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé e esta legalmente autorizado a
trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(1) esta legalmente constituida ou formada segundo as leis de um pais membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa ¢ de propriedade de individuos ou empresas
de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos de nacionalidade
estabelecidos acima.

3. Origem dos Bens

Os bens sdo originarios de um pais membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais membro do Banco. Um bem ¢é produzido quando, mediante manufatura,
processamento ou montagem, o resultado ¢ um artigo comercialmente reconhecido cujas caracteristicas
basicas, fung@o ou proposito de uso sdo substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de varios componentes que precisam ser interconectados (pelo fornecedor,
comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, ¢ sem importar a complexidade da interconexao,
o Banco considera que esse bem é admissivel para seu financiamento se a montagem dos componentes
individuais foi feita em um pais membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem € uma
combinagdo de varios bens que normalmente sdo empacotados e vendidos comercialmente como uma s6
unidade, se considera que provém do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino ao
comprador.
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Para fins de determina¢do da origem, os bens identificados como “feito na Unido Europeia” serdo
admissiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, pegas ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens nao determina a origem dos mesmos.

4. Origem dos Servicos

O pais de origem dos servigos ¢ 0 mesmo da pessoa fisica ou empresa que presta os servigos conforme os
critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério € aplicado aos servigos conexos ao
fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, montagem, etc.), aos servigos de constru¢do e aos
servigos de consultoria.
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