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CONTRATO N° 20230190 

CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAI 

Projeto BR-L1508 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A ANÁLISE DE 
VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO 

DO PARÁ. 
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ANEXO - 
CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N° 20230190 

A UEP/I'ROSAI, com sede tia Rua Rio Dourado. S/N. Bairro Beira Rio - 1. Parauapebas/PA - 

C'[P: 68515-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. inscrito no CNPJ (ME) 

sob o N° 35.250.517.'0001-1 3). representado pelo Sr. Daniel Benguigui, portador do CPF N° 

639.745.502-59, e de outro lado o Sr. RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO, residente tia Quadra 

206. Lote 08, Apto. 1504, rel. Real Classic, Águas Claras. Brasília - DE. portador da Cédula de 

Identidade N° 3879320 SSPMG e do CPF N° 835.770.686-04. dorasante denominado 

CONTRATADO. celebram o presente contrato, decorrente da Seleção de Consultor Individual, 

conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo BID - GN 2350-9. 

realizada tios termos do Contrato de Empréstimo n° 491 7 OC-BR (Projeto BR-L 1508), firmado entre a 

Prefeitura Municipal de Parauapebas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. conforme 

lacLtita o § 50 do Art. 42 da Lei Federal n.° 8.666. de 21 .06.93 através do processo de SELEÇÃO DE 
CONSULTOR INDIVIDUAL (CI) N°  001/2023PROSAP. 

CONSIDERANDO QUE: 
A Prefeitura Municipal de Paractapebas (doravante denominado "MutLtário") solicitou financiamento 
(doravante denominado "recurso'') do Banco interamericano de Desenvols imento (doravante 

denominado "Banco") para custear o Projeto "PROSAP''. 

(a) O Mutuário pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos elegíveis tios ['ermos de Contrato; 

(Ii) O Contratante tem interesse em que o Consultor preste os ser iços assinalados a seguir; e 

(e) O Consultor está disposto a prestar esses serviços. 
PORTANTO. AS PARTES acordam o seguinte: 

1. Serviços 

	

	 O profissional especialista, cuja contratação é objeto deste Termo de 

Referência, atuará na análise de viabilidade socioeconôm ica dos projetos 
complementares do programa de saneamento ambiental, macrodretiagem, 
recuperação de igarapés e margens do rio Parauapchas - PROSAP. 

determinando a rentabilidade social dos mesmos. através de Análise 

Custo-Benefício ( A('B ). estimando OS indicadores Valor Presente 

Líquido Econômico (Vi)  .L). Taxa Interna de Retorno Econômico 

(TIRE) e Relação Custo-Benefício (RCB). 

A análise da viabilidade econômica dos projetos deverá: i) verificar se o 

dimensionamento das obras é adequado, ii) veriícar se a alternativa 

selecionada é. cio ponto de vista econômico, a mak conveniente. iii) 
estabelecer a rentabilidade socloeconômica dos respectivos projetos, por 

tipologia das obras, iv) medir a capacidade de pagamento da população 

beneficiada e. e) justificar do ponto de vista socioeconômico a 

elegibilidade e pertinência dos projetos propostos: e vi) Manter-se em 

conformidade com o estabelecido no Termo de Referência para a 

execução do serviço. 

O Consultor apresentará os relatórios ao Contratante tia forma e dentro 

dos prazos indicados na Seleção de Consultor Individual n° 

001 202311 ROSAP e anexos. 

2. Prazo 

	

	 O Consultor prestará os serviços durante o período de execução de 8 
(oito) meses. O presente termo contratual ' igorura por 8 (oito) meses, 

tendo sLtavigência com início em 05 de junhode 2023 e término em 05 
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de fevereiro de 2024, admitindo-se sua prorrogação, mediante Termo de 
Aditamento a ser celebrado entre as partes. 

3. Moeda Os pagamentos serão efetuados em Moeda Nacional, ou seja, REAL 
(R$) 

4. Pagamentos A. Dos Preços 
O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços conforme indicado 
na Seleção de Consultor Individual n° 00I/2O23PROSAP e anexos, pelo 
valor total de R$ 370.022,40 (trezentos e setenta mil, vinte e dois reais 
e quarenta centavos) no qual estão incluídos os encargos. 

B. Condições de Pagamento: 
Os pagamentos serão efetuados em REAL (R$), sendo mensalmente no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrada de Relatório Mensal 
de Atividades e seu respectivo Recibo de Pagamento de Autônomo - 
RPA (modelo em anexo), acompanhado por atestado firmado por 
servidor responsável aprovando à execução dos serviços. 

C. Reajuste Contratual: 
Caso o Contrato esteja em vigor depois de transcorridos 08 (oito) meses 
da data de assinatura do mesmo, poderá ser admitido o reajuste dos 
preços, desde que solicitado pela Contratada. 

5. Administração do 	A. Fiscal do contrato 
Projeto 	 O Contratante designará através de portaria Servidor(a) especialmente 

designado(a) pela autoridade competente, como Fiscal do contrato, que 
será responsável pela coordenação das atividades contempladas neste 
Contrato, emissão de ordens de serviço, aceitação e aprovação por parte 
do Contratante dos relatórios ou outros elementos que devam ser 
fornecidos, e o recebimento e aprovação das faturas para os pagamentos, 
bem como realizar o atesto no Recibo de Pagamento de Autônomo - 
RPA. 

B. Relatórios e Produtos: 

O Plano de Trabalho" e os Relatórios de Atividades" deverão ser 
apresentados durante o trabalho e constituirão a base para os 
pagamentos que serão efetuados. 

C. Instalações, equipamentos e insumos 

O PROSAP proverá as instalações e equipamentos necessários para o 
consultor desenvolver suas atividades quando estiver em Parauapebas. 

6. Responsabilidade 	O Consultor compromete-se a prestar os Serviços de acordo com as 
Profissional 	 normas mais elevadas de competência e integridade ética e profissional. 

Devendo manter com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com as 
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POLÍTICAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIAS - GN 2350-9 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e o artigo 55. inciso XIII da Lei Federal n.0  
8.666 f 1993. 

7. Contjdencialidacle 

	

	Durante a vigência deste Contrato e dentro dos dois anos seguintes ao 
seu término, o Consultor nào poderá revelar nenhuma informação 
confidencial ou de propriedade do Contratante relacionada com os 
Serviços, este Contrato 011 as atividades OLI operações do Contratante, 
sem o consentimento prévio por escrito (leste último. 

8. Conflito de Interesse O Consultor nào deverá receber qualquer remuneração relativa ao 
serviço, além da prevista no contrato. O consultor nào empreenderá 
nenhuma atividade de consultoria ou outras atividades que confi tem 
com os interesses do cliente, nos termos de contrato. O consultor deverá 
conter provisões limitando o envolvimento futuro do consultor em outro 
serviço resultante da tarefa de consultoria ou diretamente relacionado. 

9. Propriedade dos 	Todos os estudos, relatórios, gráficos, programas de computação ou 
Relatórios e 	 outros produtos preparados pelo Consultor para o Contratante em virtude 
Produtos 	 deste Contrato. serão de propriedade do Contratante. () Consultor poderá 

conservar tinia cópia (lesses documentos e programas de computação. 
Qualquer utilização futura dos mesmos 011 fora do âmbito deste Contrato 
de erá ter o prévio consentimento por escrito do Contratante. 

lO. Impedimentos O Consultor concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato 
como depois 	de seu término, 	não 	poderá 	fornecer bens. 	construir 
obras 	ou 	prestar 	serviços 	(distintos 	dos 	Serviços 	e 	de 	qualquer 
continuaçào 	dos 	mesmos) 	para 	qualquer 	prieto 	derivado 	cios 
Serviços ou estreitamente relacionado com eles. 

O 	Consultor 	não 	poderá 	desempenhar 	outra 	função 	pública 
enquanto 	desempenhar 	o 	presente 	Contrato, 	devendo, 	inclusive. 
preencher o "Termo de não acum 1110 de cargo lunção pública'' em anexo 

li. Segu ros O Consultor será responsável por contratar os seguros pertinentes, se 
couber. 

12. Sub-rogação O 	Consultor 	não 	poderá 	ceder 	este 	Contrato 	00 	suhcontratar 
nenhuma parte do mesmo. 

13. Legislação Aplicável O Contrato será regido pelas leis do Brasil e as Políticas para Seleção e 
e idioma Contratação de Consultorias (GN 2350-9) do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e o idioma do Contrato será o Português. 

14. Solução de O 	presente 	Contraio 	está 	sujeito 	á 	legislação 	e 	jurisdição 	da 
Controvérsias República 	Federativa 	do 	Brasil. 	Toda 	controvérsia 	que 	surja 	do 

presente contrato e que as partes não possam solucionar de fbrma 
amigável 	deverá 	ser 	submetida 	a 	processo 	judicial, 	ficando 	eleito 
para tanto o [oro da Comarca de Parauapehas situada no Estado do Puni. 
conforme legislação do País Contratante. 

ES( RI lóIfl() Di; GFSF k() sót MAN 1111 EM 'o. 1)0 PROSA 1' - 110 
(oIIIi''.ao Is1wcitI di' IiiIuç)i 	- (II.'( 	ii'- PROSAI' 

Rua Rio lSiii'adi, S/'., Bairro Beira Rio - 
l'rIIp4.'l)a.iI' 	- ('1:1': 	(,SI-(J(lO - 	Brasil 



Estado do Pará D E 
(;OVERNO \IU\I('IP.L DI; PtRAIAPEBAS 7o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARALIAPEBAS /. 	, 
( u'r vÇ W DI RI ( 1. ROS 1 (1 ' 1 	O 1)1 ' 	Fis 	, 

((Y\\I\lO'  
PR(;RAMA DE SAEAJEYIO AIBIENi'AL, 

0) 	O 
______ 

1ACIU)DRENAGE1 E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E \IARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

R brica o 

ESTAI)() DO PARÁ 
= PROSAP = 

IS. Elegibilidade O 	Consultor deverá 	ser originário 	de 	países-membros 	do 	Banco. 

Considera-se que um Consultor tem a nacionalidade de um país se 

cumpre os seguintes requisitos: 

(a) Tem a nacionalidade de um país-membro do Banco se satisfaz 

um dos seguintes requisitos: 

(i) 	É cidadão de uni 	país-membro: ou (ih 	Estabeleceu seu 

domicílio em um país-membro como residente de boa fé e está 

legalmente autorizado para trabalhar nesse pais. 

16. Fraude e C) 	Banco 	Interamericano de 	Desenvolvimento ('Banco'') exige que 

Corrupção todos os 	Consultores 	obserem 	as 	Políticas 	para 	a 	Contratação 	e 

Seleção 	de Consultores 	financiados 	pelo 	Banco 	Interamericano de 

Desenvois imento. 	Em 	particular, 	o 	Banco 	exige 	que 	todos 	os 

Consultores 	que 	apresentaram 	propostas 	ou 	estão 	participando 	de 

projetos 	financiados 	pelo 	Banco 	observem 	os 	mais 	altos 	níveis 

éticos, 	e 	denunciem 	ao 	Banco 	todo 	ato 	suspeito 	de 	fraude 	ou 

corrupção do qual tenham conhecimento ou que sejam informados. 

Os atos de 	fraude e corrupção estão proibidos. 	( ) Banco também 

adota 	medidas 	em 	caso de 	denuncias 	relacionadas 	com 	supostos 

atos 	de 	fraude 	e 	corrLipçào, 	de 	acordo 	com 	os 	procedimentos 

administrativos do Banco. 

17. Contribuição do Os trabalhos deverão ser desenvolvidos nos escritórios do Consultor ou 

Mutuário nas instalações do Contratante em Parauapehas. conforme a necessidade 

das atividades que serão desenvolvidas. 

18. Das Sanções Se o consultor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 

parte. 	ficará sujeita ás sanções previstas nos alt igos 86 a 88 da Lei 

Federal n° 8.666 1993. de acordo. no que couber com as demais normas 

vigentes. 

A. O 	Contratante 	reser\ a-se 	o 	direito 	de 	descontan 	do 	valor das 

faturas, as importâncias correspondentes ás multas que eventualmente 

forem aplicadas. 

B. As multas sào autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra 

19. Do recebimento Os 	serviços 	decorrentes 	da 	execução 	deste 	contrato 	serão 

tios serviços recebidos 	definitivamente 	pelo 	indicado 	do 	contrato, 	após 	a 

executados execução total, mediante termo circunstanciado de qualidade, aceitação 

e aprovação, em conformidade com e o artigo 55. inciso IV da Lei 

Federal n.° 8.666 1993. 

20. Dos recursos 	 O pagamento total a ser realizado durante os 08 (oito) meses, mediante 

orçamentários 	a apresentação e aprovação dos produtos estabelecidos no Termo de 

Referência, não poderá superar o valor de RS 370.022,40 (trezentos e 
setenta mil, vinte e (1015 reais e quarenta eenta os) sendo: (i) RS 

308.352,00 (trezentos e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais) 
re6rentes aos pagamentos de honorários e de todas as despesas indiretas 
com passagens, diárias de hospedagem. rel'eiçào e deslocamentos do(a) 
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Consultor(a); e (ii) R$ 61.670,40 (sessenta e um mil, seiscentos e 
setenta reais e quarenta centavos) referentes ao encargo patronal a ser 
pago pelo Contratante, valores estes que serão pagos através da dotação 
orçamentária Classificação Institucional: 4001 - PROSAP - Prog. de 
Saneam. Arnbient. Rio Parauapebas, Classificação Funcional: 04 512 
4092 2.028 - Manutenção da Unidade Executora do Projeto/UEP-
PROSAP, Classificação Econômica: 3.3.90.35.00 - Serviços de 
Consultoria, Subitem: 3.3.90.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica 
ou Jurídica; Classificação Econômica: 3.3.90.47.00 - Obrigações 
Tributárias e Contributivas, Subitem: 3.3.90.47.99 - Outras Obrigações 
Tributárias e Contributivas. 

	

21. 1)a Rescisão 	O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências 
e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

A. O contratado reconhece, desde já, os direitos do contratante nos 
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

B. Em caso de rescisão de contrato, o contratado somente fará jus 
ao pagamento das parcelas de meses laborados, e não do valor em 
forma integral do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo. 

PARAUAPEBAS-PA, 05 dejunho de 2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
	

1qMtÍO%IALI DE CARVALHO 
PARAUAPEBAS/ UEP-PROSAP 

	
ÇF N° 835.770.686-04 

CNPJ N°35.250.517/0001-13 
	

CONTRATADO 
CONTRATANTE 

Testem unhas: 

 

Paula Brasileiro &zeja 
CPF n° 020,773.242.& 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N'20230190 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A ANÁLISE DE 
VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO DO 
PARA. 

JUNHO DE 2023 
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PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

GLOSSÁRIO DE SIGLAS UTILIZADAS 

BID Banco interamericano de Desenvolvimento 

PMP Prefeitura Municipal de Parauapebas 

OS Ordem de Serviço 

ROP Regulamento Operacional do Program a 

POA Plano Operativo Anual 

PÁ Plano de Aquisições 

PEP Plano de Execução do Programa 

TDR Termos de Referência 

UEP 

Unidade de Execução do PROGRAMA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO DO 
PARÁ 

ESCRITÓRIO DE GI;sT.o SÓCIOA\IBIENTAI, DO PROSAP - ELO 
Comissão Especial de Licitação - CEL/I EP- PROSAP 

Rua Rio Dourado, SIN, Bairro Beira Rio • 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 
PARA A ANALISE DE VIABILIDADE SOCIOECONOMICA DOS PROJETOS 
COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA. conforme as condições estabelecidas no decorrer deste 
documento, bem como nas iniormações disponibilizadas acerca das relridas obras. 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

• 	A13\U - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

• BID  - Banco 1 nteramericano de Desenvolvimento; 

• CEL - Comissão Especial de Licitações: 

• CONSULTOR INDIVIDUAL - Pessoa física participante da lista curta e convidada a apresentar proposta; 

• CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA: 

• 1 BGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 

• OS - Ordem de Serviço: 

• PGAS - Plano de Gestão Ambiental e Social; 

• PG\l - Procuradoria Geral cio Município: 

• 1 1 M1 - Project Nlanagetuent lnstitute: 

• PROSAJ - Programa de Saneamento Ambiental. Nlacrodrenageni e Recuperação de luarapés e Margens do 
Rio ParauapebasPA: 

• RA.-\ - Relatório de Avaliação Ambiental; 

• ROP - Regulamento Operacional do Projeto; 

• SDP - Solicitação de proposta: 

SERVIÇOS - Supervisão de Obras: 

• TDR - Termo de Referencia: 

• LEP - Unidade Executora do Programa. 

3. OBJETIVOS E ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

Seriço de consultoria técnica especializada destinada à elaboração estudos socioeconômica dos 
projetos complementares à amostra representativa de projetos do PROSAP. determinando a 
rentabilidade social dos mesmos, através de Análise Custo-Benefício (AC'13), estimando os 
indicadores Valor Presente Líquido Econômico (VPLE). Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE) 
e Relação Custo-Benefício (RCB). 

A análise da viabilidade econômica dos projetos deverá: i) veriflcar se o dimensionamento das obras 
é adequado, ii) verificar se a alternativa selecionada é. do ponto de vista econômico, a mais 
conveniente. iii) estabelecer a rentabilidade socioeconômica dos respectivos projetos, por tipologia 
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das obras, iv) medir a capacidade de pagamento da população beneficiada e. v) justificar do ponto de 

vista SoCioeconômico a elegibilidade e pertinência dos proietos propostos. 

	

3.1. 	Dimensionamento 

O tamanho do projeto se estabelecerá com base em uma projeção do balanço entre a denianda 

existente e projetada e a oferta de serviços de saneamento. A projeção da demanda levará em conta o 

crescimento da população. 

	

3.2. 	Alternativa de Mínimo Custo 

A análise econômica das alternativas deverá assegurar que. frente a um mesmo beneficio e vida útil. 

a solução escolhida seja a de menor custo econômico. Para tanto, será apresentada a comparação de 

alternativas obtendo-se o valor presente (VPN) dos custos de investimento, operação e manutenção a 

preços Sociais (também conhecidos como preços econômicos ou de eficiência). ouse ' ia. os insumos a 

serem empregados nos projetos devem ser computados p01' SCLIS custos de oportunidade. eliminadas 

quaisquer transfèrências, como impostos, subsídios. etc. Quando as alternativas analisadas sejam de 

ní'. eis OU qualidades de benefícios distintos, será realiiada uma análise benefício-custo econômico. 

selecionando-se a alternativa que apresente o maior alor presente líquido econômico (VPLE) a 

preços econômicos. 

	

3.3. 	Rentabilidade econômica do Projeto 

A rentabilidade econômica se estabelecerá através de uma análise beneficio-custo com fluxo de caixa 

descontado à taxa de 12% ao ano. Para tanto. os custos e heneficios serão valoritados a preços de 

eficiência e da análise dos mesmos será calculada uma taxa interna de retorno econômico (TIRE) dos 

projetos. 

	

3.4. 	Capacidade de pagamento da população 

A capacidade de pagamento da população será estabelecida atra és da informação de pesquisas 

existentes (Censo, PNAD). Para tanto. se  confrontará. para as faixas de menor nível de renda. o valor 

da conta média mensal com serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos com a renda 

familiar, garantindo que o percentual resultante não ultrapasse o patamar de 5%, ou nos casos em que 

isto ocorra. evidenciando a existência de medidas (tarifa social) que garantam que estas famílias 

efetivamente se beneficiem do projeto. 

	

35. 	Preços sociais 

lanibém conhecidos corno preços de eficiência, são preços pri\ udos. convertidos a preços sociais 

através da aplicação de fatores de conversão. Estes preços sociais se utilizam para converter os custos 

dos inestimentos (e operação e manutenção se é o caso) a custos sociais. Para isso os custos deverão 

decompor-se em seus principais insumos: mão-de-obra qualificada e não qualificada, materiais e 
equipamentos não importados, e materiais e equipamentos importados, terrenos e outros. Para cada « 
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caso serão determinados os fatores de conversão que descontem ao menos, os impostos diretos 
envolvidos, desemprego de mão-de-obra e outros relevantes. 

4. ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DA CONSULTORIA 

4.1. 	Atividades Gerais 

Com o fim de realizar a análise econômica, o consultor executará, entre outras. também as seguintes 
atividades: 

(a) Para efeito de realizar as atividades o(a) consultor(a) deve ter cm mente que o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento considera como mínimo aceitável que a análise 
econômica dos projetos de água potável seja realMada através do modelo SIMOP, que o 
cálculo dos benefícios dos projetos de saneamento (coleta. transporte e tratamento) seja 
na base da Disposição a Pagar - DAP ou danos evitados, que o cálculo dos benefícios dos 
projetos de drenagem seja na base dos danos evitados' (probabilísticos) OU DAP2  ou 
valorização imobiliária-' e que o cálculo dos benefícios dos projetos de infraestrutura viária 
seja na base de cListos evitados. Para a avaliação do reasscntamento e das unidades 
habitacionais se deverá imputar seus custos às obras específicas (detalhadas) ou calcular 
OS benefícios através de outras metodologias previa consulta com a EP e o BID. 

(h) Realizar urna análise de sensibilidade e uma análise de risco para cada projeto analisado. 
Para a análise de sensibilidade se deverá identificar as variáveis determinantes da 
viabilidade socioeconômica dos projetos e determinar o nível de variação da TIRE e do 
VPLE a mudanças no valor dessas variáveis (aumento ou diminuição). A análise de risco 
deverá se realizar utilizando o método Monte Carlo. Esta técnica consiste em atribuir as 
\ ariú\eis chaves que entram no cálculo do fluxo. tanto dos benefícios bem como dos 
custos. o tipo de distribuição de probabilidades associada a estas e os correspondentes 
parâmetros de média e variância. 

(e) Realizar uma análise de beneficiários. 1 )ever-se-á apresentar uma caracterização 
socioeconômica dos beneficiários do PROSAP. Deer-se-á calcular a capacidade de 
pagamento da população através dc informação censitária ou das pesquisas 
socioeconâmlcas especílicas para cada projeto quando corresponda. 1 ambém se deverá 
realizar uma análise de pobreza identificando a população de baixa renda beneficiária dos 

Quando a tblu de dremigem resulta cmii alagamentos e perdas materiais. ( ) Cálculo dos danos de\ cO ser baseado em estudos 

lndr3ulieos e hidnilóicos que permitam idenu licor a lreqmiiieia. duração e permanência das manchas de alugamento por dmftrentes 

ci untos e penados de retorno. 

Aceitável só quando a Otto de dremigem resulta eia alagamentos e d a ummiea detierdnema de iii lraestrutura urbana. 

Atrai as do compoR) de uma 1ummç3o hedônica e somente sob dois eenarmos: ) quando a falta dc drenagem resulta uni alagamentos e 

a única diferença entre dois grupos Comparai eis e 2) quando drenagem 0/ parte de uma interi emmç3o integral de adequação urbana 
e sua funcionalidade depende da implantação de outra obras complementares como esgoto. \ ias. aterranluntos. etc... 

Redução V(X.'. Redução do Tempo de Viagem calculado obtidos pelas Comparações entre as situações base (situação atual. sem 
obras) e sitimiçiio Com projeto implantado. a partir do dados resultantes das simulações de earreaammmemlto de demttammda na mede 
para os periodos de pico da nmmnli3. de almoço e da (urde de tini dia útil miiddmo. com  a utili.açõo do oft\\are  S nchrona ou 

comparas el. 
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projetos complementares à amostra representativa do PROSAP. Além. com  base nos 
resultados da análise custo-benefício econômico de cada projeto se avaliará o impacto 
distributivo. tomando em consideração a informação sobre incidência de pobreza entre os 
beneficiários, se for possível. 

(d) Preparar um Relatório no qual sejam indicadas as metodologias adotadas na análise de 
viabilidade socioeconômica, os resultados da avaliação para os projetos complementares 
à amostra representativa do PROSAP de forma individual e os resultados da viabilidade 
socioeconômica para o conjunto de projetos de forma agregada. 

4.2. 	Metodologia 

A avaliação econômica dos investimentos previstos no Programa seguirá OS princípios básicos da 
análise custo-benefício. Para isto, deverá levar em conta os seguintes aspectosprincipais: 

(a) O Programa contempla OS seguintes investimentos principais: Obras da ampliação e 
otimização do sistema de coleta. transporte e tratamento de esgoto: obras de ampliação do 
sistema de agua potável: implantação de macrodrenagem: obras de adequação do sistema 
viário e readequação urbana e reassentamento e construção de unidades habitacionais. 

(h) Os projetos a serem analisados deverão ser aqueles que correspondam às respectivas 
alternativas de mínimo custo econômico (investimentos e operação c manutenção) e que 
resultem de uma análise de alternati as. os quais serão realizados pelas empresas 
contratadas para desenvolvimento dos projetos executi os das respecti\ as obras, 

(e) Os custos de investimento a considerar serão baseados nos estudos de engenharia 
,apresentados pela UEP, de\ endo ser assegurado que contenham todos os elementos 
pertinentes. Em acréscimo, nos projetos de água e saneamento deverão sei-  incluídas 
estimativas de custo das conexões intra-domiciliares para os beneficiários das obras 
complementai-es do PROSAP. 

(d) Deverão ser considerados na análise, os custos incrementais de administração, operação e 
manutenção dos novos sistemas. a partir da informação apresentada nos projetos. e de 
acordo com os especialistas na matéria. 

(e) Os custos, a preços privados. deverão sei-  convertidos a preços sociais através da aplicação 
de fatores de conversão. Para isto, os custos deverão ser decompostos em seus principais 
insumos: mão-de-obra qualificada e não qualificada, materiais e eqtiipamentos não 
inportados, e materiais e equipamentos importados. terrenos e outros. Para cada caso 
sei-ão determinados os fatores de conversão que descontem. pelo menos, os impostos 
diretos envolvidos, taxa de desemprego de mão-de-obra e outros relevantes. 

Para efeito da análise da reabilitação de ETE's (que não incluam ampliação) e da reabilitação de redes 
de esgotos se utilizará a metodologia da análise incrementa] OLI similar na qual será avaliado se o 
VPI.E dos custos incrementais associados aos investimentos em reabilitação. incluindo operação e 
manutenção, são cobertos pelo VP1 E dos benefícios a serem gerados (redução de perdas, i-edução de 
consumo de energia. redução de custo de manutenção. etc.)- sobre a vida útil da infraestrutura 
reabilitada. 	 4/ 
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Para elito de determinar os benefícios dos investimentos ciii tratamento de esgoto sanitário o 
consultor deverá: 

(a) Quantificar. se  for possível os benefícios monetários associados ao saneamento dos 
corpos d'água receptores em termos dos usos atuais e potenciais. 

(h) Quantificar OS benefícios estritamente ambientais do projeto atra\ és da aplicação de 
estimativas da máxima DAP de famílias beneficiadas. Estas estimati as serão baseadas 
nos estudos realizados para a Amostra Representativa do PROSAP. atualizados para a a 
mesma data base dos custos das obras complementares objetos deste FDR e conforme as 
normas definidas no Regulamento Operacional do Projeto (ROP) em seu Capítulo VII - 
VII: CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E DE EXECIJÇÃ() DE PROJETOS. seção 7.3 
- Critérios Socioeconôm icos. 

Para eleito de determinar os benefícios das obras de extensão de redes de esgoto sanitário e obras 
conexas, o(a) consultor(a) deverá: 

(a) Estabelecer o potencial de famílias beneficiadas. atuais e projetadas. na área a ser atendida 
pelas obras. 

(h) Projetar as conexões elti as. segundo a experiência dos projetos recentes, os níveis de 
renda das famílias, e os possíveis resultados das políticas disponíveis no Município de 
Parauapehas ou o Estado para atender o linanciamento de conexões intradomiciliares. 

(e) Estabelecer a máxima disposição a pagar por essas obras. a partir de unia atualização dos 
valores obtidos nos estudos realizados para a Amostra Representativa do PROSAP. 
Espera-se que o(a) consultor(a) realize estas atividades como parte da análise econômica 
do programa. Para populações de baixa renda, onde não há disposição de pagar, a DAP a 
ser Utilizada será igual a 5% da renda familiar mensal. 

(d) O consultor poderá considerar danos evitados devidos á redução de custo de saúde por 
melhora de nível de salubridade: 

(e) O consultor poderá. para o cálculo de benefícios. considerar custos evitados devidos a: (i) 
redução de custos de operação e manutenção de fossas sépticas. (ii) redução de custos de 
saúde por melhora nos níveis de salubridade, e (iii) valorização imobiliária calculada 
através de estudos de preços hedônicos ou metodologias similares. No caso que se utilize 
os custos evitados de operação e manutenção de fossas sépticas para quanti ficar 
benefícios. não se poderá utilizar a DAP e a valorização imobiliária na relérida 
quantificação a fim de evitar dupla contagem de benefícios. 

Para efeito de determinar OS benefícios de obras de água potável, se foram consideradas para operação 
atual ou operações futuras, as guias operati\ as a serem preparadas deverão incluir: 

(a) Calcular baseando-se no excedente do consumidor, analisados sob a base de elasticidade 
de preços da demanda de água, o consumo médio de água por família e os custos de 
manutenção e operação do sistema (custo dc oportunidade de olérecer água sem 
restrições). 	 / 
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(h) Validar uma curva de demanda que permita estabelecer os níveis de consunio (1/hab/dia) 
levando em conta que na Lraflde maioria dos serviços, não há medição do COiiSLiiiiO. Tal 
curva de demanda considera corno areumenlo o preço do serviço (a tarifti marginal por 
m3). a renda familiar, o tamanho da moradia. um indicador de clima (temperado ou quente) 
e o tamanho da localidade (em habitantes). 

No caso de não existirem tais estimativas, ou que não seja possível transfirir esses benefícios o 
consultor deverá recomendar uma pesquisa para estimar a reftrida curva. 
Para efeito de determinar os benefícios da implantação dos projetos de macrodrenagem o consultor 
deverá: 

(a) Calcular os benefícios dos projetos de drenagem seja na base dos danos evitados 
(probabilísticos) quando a falta de drenagem resulta em alagamentos e perdas materiais. 
O cálculo dos danos deverá ser baseado em estudos hidráulicos e hidrológicos que 
permitam identificar a frequência. duração e permanência das manchas de alagamento par 
difrente eventos e períodos de retorno. 

(h) No caso de optar-se pelo cálculo dos benefícios utilizando a DAR a mesma será aceitável 
somente quando a falta de drenagem resulta em alagamentos e é a única deficiência de 
in lraestrutura urbana. 

(e) No caso de optar-se pelo cálculo dos benefícios utilizando ' alorização imobiliária esta se 
deverá computar através de uma função hedônica e somente sob dois cenários: 1) quando 
a fíilta de drenagem resulta em alagamentos e é a única diferença entre dois grupos 
comparáveis e 2) quando drenagem faz parte de uma intervenção integral de adequação 
urbana e sua funcional idade depende da implantação de outra obras complementares corno 
esgoto. vias. aterramentos, etc. e seus benefícios não podem ser separados dos benefícios 
da implantação das obras complementares. 

(d) No caso que se utilize os danos evitados para quantificar benefícios, não se poderá utilizar 
a DAP e a valorização imobiliária na referida quantificação. 

Para efiito de determinar os benefícios da implantação do projeto viário, o consultor deverá: 

(a) Os benefícios considerados devei-ão ser obtidos pelas comparações entre as situações base 
(situação atual, sem obras) e situação com projeto implantado. a partir dos dados 
resultantes das simulações de carregamento de demanda na rede viária, para os períodos 
de pico da manhã, de almoço e da tarde de um dia útil médio. com  a utilização do softv\ are 
11DM ou comparável. 

(h) Os benefícios econômicos considerados incluem as diferenças de recursos consumidos na 
operação e utilização do viário. desagregados em: 1) Tempo dos passageiros (Transporte 
Coletivo: e transporte Individual de autonió eis e motocicletas). 2) Consumo de 
Combustível (Transporte Coletivo e Transporte Individual de automóveis e motocicletas): 
e Veículos de Carga. 3) Custo Operacional Fixo (ocupação de frota) Transporte Coletivo: 
e Veículos de Carga. 
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Para efeito de determinar os benefícios do reassentaniento e a implantação das unidades habitacionais 
o consultor deverá: 

(a) Imputar seus custos proporcionais as obras específicas para as que sua implantação resulte 
em reassentamentos e remoções. ou 

(h) Calcular os benefícios através de outras metodologias aceitas pela IJEP e o BID, tais corno 

considerar benefícios de saúde por redução de internações por diarreia na população 
beneficiada. 

A partir dos antecedentes assinalados serão montados os respectivos fluxos de caixa de cada projeto. 
Ú preços de eficiência, com um horizonte de até 25 anos. Serão obtídos, a partir dos indicadores usuais 
de rentabilidade econômica: VPLE (a 12%). TIRE, relação custo-beneficio. 
Será efetuada uma análise de sensibilidade dos resultados de rentabilidade cm função dos parâmetros 
e hipóteses mais significativas da análise. 

4.3. Responsabilidades 

O(a) consultor(a) manterá as entrevistas necessárias com os representantes do Município e da UEP, 
bem como com as empresas contratadas para realização dos irqjetos executivos das obras 
complementares à amostra representativa do PROSAP. com  a finalidade de entender plenamente o 
alcance e características da consu Itoria. 
O(a) consultor(a) revisará a documentação disponível na UEP sobre o Programa e se responsabilizará 
em realizar as gestões necessárias para conseguir quaisquer informações complementares para o 
desenvolvimento da consultoria. 
O(a) consultor(a) desenvolverá as atividades da consultoria em coordenação a E EP. de forma que as 
conclusões da consultoria sejam acordadas pelas partes. Existindo discrepância cm algum aspecto, 
esta deverá ser assinalada pelo(a) consultor(a) em seu Relatório Final de Viabilidade 
Socioeconôm ica. 
O(a) consultor(a) embasará seu trabalho em informação financeira auditada quando disponível, e 
verificará o resto da inf'ormação que lhe seja fornecida mediante amostra, coerência interna da 
informação disponível ou fontes de informação alternativa. de forma que se assegure a contiabilidade 
da mesma e por conseguinte as conclusões da análise. 

5. PRODUTOS E PRAZOS 

O prazo a ser efetivamente trabalhado pela Consultoria será de 8 (oito) meses, de acordo com o 
cronograma e produtos a seguir. 

O prazo de execução dos serviços é de 8 (oito) meses. contado a partir da emissão da Ordem de 
Serviços (OS) pelo Contratante. 

5 

I;s('RIIÚRI() DE GESTÃO sM lO \1 RI ENI I 1)0 I'IWS.l' - FIA) 
(oiuissiu i:sl,(•('iai tE Licitação - (TIA KP- PROSAI, 

Rua lio I)otit'atlo. S!\. Rajt't'tt Beira Rio - 

- CEP: (lS-(H)i) - Brasil 



Estado (10 Pará 
GOVERNO ML NICIPU. DE PARALAPEBAS 

/4 
 

PREFEITURA Mt:Nl(:lI>AL DE I'ARALAPEBAS 

( 4 

 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS RSOS L GESTÃO O DL CONVÊNIOS 

PROCR,IL.NIA 1)1 5 NL A\IL\ lO A\IBIF\ 1 AI 
SIrCRODl(ENC EM 1: RECUl'ERAÇ.O DE iGARi'I:S i 

MARGENS DO RIO I) ARLTAPEBAS 
PROLP 	 ESTADO) DO PARA 

(oDE 

Fis.E: 
(._) 	 o 

Rubrica 

PRODUTO 
	

Prazo Máximo (dias desde 
a Ordem (le Serviço) 

Plano de Trabalho, detalhando o cronograma de atividades, responsabilidades e 
apoio institucionais (tJEP) necessários para o cumprimento dos trabalhos. 

2 	Relatório \letodológico, contendo iníbrme intermediário apresentando as 
metodologias propostas para a realização das análises D\P, cur\ a de demanda 
de água e elasticidade de consumo, valorização imobiliária. Redução de Custos 
Operacionais de Veículos. Redução do Tempo de Viagem) e a proposta para 
realizar pesquisas (incluindo questionários e protocolos para a realização das 
pesquisas de campo amostrais simplificadas para atualização dos estudos da 
Amostra Representativa do PROSA P).  
Relatório de Quantificação de Beneficio contendo os resultados das pesquisas 
de campo simplificadas e dos benefícios econômicos atualizados, conforme as 
metodologias indicadas neste Termo de Referência.  
Relatório da Avaliação Soeioeconómica Preliminar, contendo o infbrme fin 
com a inclusão da Análise Custo-Beneficio ( ACB ) das obras complementares à 
amostra representativa do PROSAI (incluído a análise de sensibilidade e risco 
e a análise de beneficiários).  
Relatório da Avaliação Socioeconômiea Final, contendo o inÍorme final da 
avaliação da consultoria e que incorporará os comentários da LEP relativos ao 
Relatório 4 - Relatório da Avaliação Socioeconâmica - Versão Preliminar. 

Todos os produtos deverão ser entregues em meio magnctico, em lormato M \Vord e Adobe PDF, 
podendo ser encaminhados por e-mail. Deverão ainda ser entregues 3 (três) vias impressas de cada 
produto da versão definitiva após sua apro ação pela super isão, 

6. QUALIFICAÇÃO DO CONSULTOR 

Perfil e Experiência 

Profissional de nível superior, com experiência mínima de IS anos em ataliação económica 
de projetos de investimento com financiamento multi lateral, de preferência no setor de 
saneamento. 

2) Necessária experiência no Brasil e domínio do idioma português. Recomendável experiência 
internacional. 

7. ESTUDOS E DADOS DISPONÍVEIS 

A UNP/PMP fornecerá as seguintes informações: 

Documentos do Programa: Projetos e\eeuti\ os  complementares à anloslra representativa com 
orçamentos e respectivos anexos. 

- Estudos de iabilidade socioeconônlica da amostra representativa do PR( )AP. 

Estas informações poderão sei' consultadas na sede da PMP. no endereço indicado no item II deste 
TDR, 	 // 
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Poderão ser consultados no site do BID (www.iadb.org): documentação normativa do BID, tais como 
normas, políticas e procedimentos para a execução. 

8. LOCAL DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados na cidade sede do(a) Consultor(a) e na cidade de Parauapebas e na 
UEP/PMP, quando necessário. 

9. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

Ficam a cargo da Consultoria. A Prefeitura poderá disponibilizar local em suas dependências para 
apoio logístico ao trabalho e capacitação de pesquisadores. 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida para as atividades-fim. 

11. HONORÁRIOS E DESPESAS DE VIAGENS 

A consultoria será realizada mediante um contrato por Preço Global. 

O pagamento total a ser realizado durante os 8 (oito) meses de contrato, não poderá superar o valor 
de R$ 370.022,40 (trezentos e setenta mil, vinte e dois reiais e quarenta centavos) sendo: (i) R$ 
308.352,00 (trezentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) referentes aos pagamentos de 
honorários e de todas as despesas indiretas com passagens, diárias de hospedagem, refeição e 
deslocamentos do(a) Consultor(a); e (ii) R$ 61.670,40 (sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais 
e quarenta centavos) referentes ao encargo patronal a ser pago pelo Contratante, conforme planilha 
orçamentária. 

Pagamentos: 

10% (dez por cento) em até 15 dias da apresentação do Produto 1: 

20% (vinte por cento) em até 15 dias da apresentação do Produto 2: 

30% (trinta por cento) em até 15 dias da apresentação do Produto 3: 

20% (vinte por cento) em até 15 dias da apresentação do Produto 4: e 

20% (vinte por cento) em até 15 dias da apresentaçào do Produto 5. 

Mediante apresentação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NEc). 

12. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

Caberá à UEP a supervisão do trabalho de consultoria, através de seu Coordenador, que indicará o(s) 
responsável(eis) pela coordenação com a Consultoria. 	 1' 
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13. CONSULTOR 

Rdiigo Speziali de Carvalho 

13. (()() RI)i NADOR DO CONTRATANTE 

Daniel Benguigui 
Coordenador UEP/PROSAP / 
Dec. 1256/19 
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Anexo 1 do TR 

GUIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PESQUISAS SIMPLIFICADAS 

1. ESCOPO DO TRABALHO 

A quanli fcação do valor econômico dos benefícios da implantação das obras busca determinar uma 

medida monetária dos benefícios do programa. que permite avaliar se a implantação da obra é viá eI 

desde a ótica da rentabilidade social dos investimentos. 

(a) 	Localidades. A consultoria deverá aplicar pesquisas soe ioeconômicas simpliíicadas nas regiões 

de influência das obras complementares à amostra representativa do [)ROSA[). A UEP proverá 

mapas das aéreas a serem henelciadas. a uma escala adequada. para o propósito da identificação 

da amostra. 

(h) Metodologia. A metodologia geral que se deverá aplicar é aquela que obtenha dados 

socioeconômicos necessários à atualizações dos benefícios socioeconônucos da amostra 

representativa do PROSA11  e levantamento de dados de saúde relacionados à incidência e 

internações por diarreia. 

(c) Número de questionários. O número de questionários será defínido através de desenho 

amostral com 95% de intervalo de confiança e erro amostral máximo de 10 

(e) 	Logística. A consultoria deverá ser autossu ficiente em termos de transporte. equipamento e 

soltare necessários para a realização dos serviços de pesquisa de campo. A LJEP facilitará 

acesso à inlbrmação que poderia ser gerada por outros órgãos governamentais. No entanto. a 

consultoria deverá ser responsável e autônoma para obter as informações necessárias para 

cumprir com as atividades encomendadas. 

2. ATIVIDADES GERAIS 

As seguintes atividades deverão ser desenvolvidas: 

Com o fim de quantificar o valor econômico dos benefícios, será elaborada e aplicada uma pesquisa 

de campo para determinar o valor econômico dos benefícios da implantação das obras do programa. 

Em particular: 

2.1 Elaboração de questionário piloto. Baseado nos estudos da amostra representativa do 

IROSAP. a consultoi-ia deverá elaborar um questionário teste para uma pesquisa piloto com o 

objetivo de verificar a eficácia e eficiência do instrumento de pesquisa e promover OS ajustes 

necessários para a pesquisa definitiva. 

2.3 Construção da amostra. Pi-opor o procedimento para a seleção das unidades familiares a ser 

entrevistadas, que seja aleatório e auto ponderado. Propor estratificações se necessário. Este 

procedimento deverá ser detalhado no Produto 2 Relatório Metodológico. 
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2.4 Trabalho de Campo e Aplicação do Questionário Final. Dever-se-á levar a cabo todo 
trabalho de campo necessário para coletar a informação e os dados dos questionários finais. A 
pessoa a ser entrevistada em cada unidade familiar (lar) deverá ser o (a) chefe(a) da família. 011 

a pessoa designada como chefe (a). Dever-se-ão aplicar todos os controles de qualidade standard 
incluindo: seleção apropriada e treinamento rigoroso dos supervisores e pesquisadores, 
validação das respostas, edição das respostas, etc. 

2.5 Dever-se-á digitalizar a informação e os dados coletados, no formato SPSS. Versão 10.0 ou 
posterior, tomando cuidado da qualidade da informação [entradas], nomes das variáveis e 
códigos atribuídos. 	 /v- 
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Anexo 2 do TR 

METODOLOGIA PARA FUNÇÃO HEDÔNICA 

Este Anexo contiene los principales lineamientos a ser tomados en cuenta en los análisis 
socioeconómicos de los proyectos a sei-  evaluados para verificar Ia viabi lidad socioeconómica dei 
programa y otros aspectos relacionados. 

En términos generales se aplicará el análisis costo-beneficio. en ei sentido de ia moderna economia 
dei bienestar, ei que considera Ia determinación de flujos de costos y heneticios valorados a precios 
sociales para efectos de determinar Ia rentubilidad económica de un proyecto. Los elementos 
fundamentales de este enfoque se dan por conocidos y no se detailan en este anexo. 

Los lineamientos específicos deberán ajustarse en función de Ia naturaleza concreta de los pro> ectos 
en desarroilo y Ias inlbrmaciones disponibles. en consulta con Ia contraparte ei RID, sin perder de 
vista cl objetivo final dei ejercicio de evaluación. 

1. 	Reguiarización de asentarnientos en áreas precarias 
Las áreas precarias incorporan territorios que no sólo presentan situaciones de asentamientos 
irregLilares, sino que también otros elementos de carencias urbano-habitacionales que se desea 
enfrentar. 

a. Planes Zotiales de Desarroilo 
El consultor deberá arializar criticamente Ias propuestas existentes o en desarroilo y aportar los 
elementos económicos necesarios para que estos planes incluvan los criterios de eficiencia requeridos 
para optimizar ei uso de los recursos maximizando cl impacto de ]as intervenciones. 

El análisis econômico incluii-á específlcamente una revisión de Ia sitLiación de Ia población y su 
ci-ecimiento esperado en Ia ciudad. ia siivación dei mercado de suelos y de ivienda que scan 
relevantes, de acuei-do ai tamaio dei proyecto. en ci contexto de ia ciudad en que se desarroliará, ei 
balance oferta v demanda de infraestructura \ equipam ientos comunitarios sociales 

b. Determinación de Ias inversiones 
Los Planes Zonales serán Ia base para Ia determ inación de Ias inversiones eu infraestructura 

equipamientos comunitarios y sociales que serán materia de evaivacióii económica y de 
financiamiento dei programa. Las infraestructuras a ser consideradas incluen: agua potahie. 
saneanliento, drenaje pluvial. viaiidad (local N urbana), aiLimbi-ado público \ energia eléctrica. Entre 
los equiparnientos comunitarios se incluyen espacios públicos (pai-ques. plazas) equipamiento de 
harrios (escudas, policlínicos, centros de recreación. etc.). El programa considei-aría tanibién i-ccursos 

limitados para mejoi-amientos de viviendas. inciu cndo Ia construcción de bafios y canastas de 
materiales. Se incluye también el financiamienio de Ias relocalizaciones de Emilias necesarias para 
cl desarrolio dei proyccto v ei financiamiento de Ias liamadas obras coniplementarias, requeridas para 
conectar Ias redes de los asentam icntos a Ias de Ia ciudad. 

Li análisis económico de estas v otras invei-siones incorporarán exp!ícitamenie los aspectos de: / 
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(1) identificaclón de los parárnetros eficientes de diseio v dimensionam lento de Ias obras: 
(ii) revisián de estándares de calidad y evaluación de alternativas técnico-económicas en 
base a un análisis de valor presente de los costos incrementales de invcrsión y operación 
y mantenimiento: 
(iii) análisis de los presupueslos detallados de Ias obras, incluyendo todas Ias 
partidas relevantes, imputando especialmente lctores de contingencias físicas en función 
de los avances de los proyectos técnicos. y costos de ingen leria super isión de Ias obras. 
(iv) análisis de los cronogramas probables de ejecución de Ias obras. 
(v) desagregación de Ias principales partidas de obras cii sus respectivos insumos 
económicos. incluvendo al menos mano de obra califlcada v no califlcada, materiales v 
equipos transadles N no transadles N terrenos. 
(vi) determinación de los custos de inversión a precios de cuenta a través de Ia 
aplicación de lhctores de conversión que dcduzcan de los presupucstos oficiales los 
principales ítenis de impuestos directos e indirectos u otras distorsiones de manera de 
reflejar adecuadam ente cl custo de oportunidad de los recursos. 
(vii) determinación de custos a ser sufragados directamente por los beneficiarios O 

financiados por otros programas. como ser conexiones intradonilciliarias de agua potable 
v saneamiento. Estos custos deberún ser expresados tanto a precios privados COmO precios 
de cuenta. 

e. 	Costos de adiiiinistración, operaeión v niantcniniicnto 

Se determinará para cada tipo de obra y equipam lento los respectivos CO5tOS anuales de operación 
y mantenim lento. separando tanto los elementos fjos como variables. en íunción de Ia demanda 
estimada de uso, para un horizonte de 20 aúos. 

Cada íteni de costo será desagregado en los insumos económicos Na seúalados. v por medio de Ia 
aplicación de los factores de conversión seúalados en Ia sección anterior se obtendrún los respectivos 
valores a precios de cuenta, 

d. 	I)eterminacióti de los benelïcios de los proyectos 

Los benefícios serán determinados a nivel de cada categorIa de inversión o equiparniento. y serán 
específicos para los territorios a ser intervenidos. 	serán expresados por lote y/o fni ilia a ser 
beneficiada directamente por Ias obras. Se entiende por beneficiarios directos aquellas l'amilias que 
por su localización utilizarán Ias obras a ser ejecutadas (los conectados a Ias redes de servidos. N los 
que utilizan los espadios públicos o comunitarios a ser construidos). Los bcncficiarios directos 
actuales y proy'ectados debei-án ser cLlantiflcados para cada tipo de obra representados de mancra 
simplc co los planos gencralcs de localiaci6n de Ias obras. 
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Como enfoque general de medicián de benef)cios se considera que estos corresponden a Ia máxima 
disposicián a pagai' por Ias obras por parte de Ias lhmilias directamente beneficiarias. y que 
actualmente habitan los barrios a ser intervenidos. Como aproximación a esta medida de beneficios 
SC utilizará tanto cl método de valorización contingente como cl de precios hedónicos. combinando y 
complementando los resultados de cada enlbquc para asegurar Ia me,  or consistencia posible en los 
heneficios estimados. 

Se propone como primera aproximación Ia aplicacián generalizada de precios hedónicos para lo 
cual se determinarán por medio de Ia encuesta sociocconómica todas Ias variables a considerar para 
Ia Íbrmación de tal ecuación. ElIas inclu\ en hásicamente: 

(i) Determinación dei valor de Ia propiedad (terreno v ivienda) p01' medi(-) de consulta 
directa ai propietario (o arrendatario). con v cri ficación externa de tasadores. 
(li) Variables de caracterización dei terreno v Ia vivienda (cri particular de Ia cantidad y 
tipo de bafios). 
(iii) Variables de disponihilidad de servicios. con especial referencia a aqLlellos a sei' 
financiados por cl programa: redes domiciliarias de agua potable, de saneamiento, de 
energía eléctrica, disponihilidad de alumbrado público. 
(iv) Variables de caracterización problemas de inundaciones ( frecueucia. altura dei agua, 
duración de Ia inundación). 
(v) Variables de distancia (o tiempo de '. iaje) a diversos centros comunitarios o 
equipamientos sociales. 
(vi) Variables de localización dei harrio. accesihilidad y  de otras características relevantes 
(ambientales, etc.). 
(vii) Variables de caracterización socioeconóm ica de Ias Eimi lias residentes en los 
barrios a ser intervenidos, incluyendo especialmente sus ingresos. 

La contormacion de la muestra deberá enfatizar Ia optimización de la mkma con miras a 
maximizar Ia eficiencia en Ias eslimaciones de los coeficientes de inlers. particularmente los 
referidos a Ias principales obras de infraestructura. A partir de los análisis de costos dei programa, 
dias deberían considerar en principio: vialidad (local). saneamiento. problemas de inLilidaciOnes y 
equipamiento de barrios. A partir de estas cuatro variables clave se podría considerar cl siguiente 
diseúo factorial básico. que considera 224  = 16 grupos. donde 1 indica que posee eI inmueblc posee ci 
atributo indicado y O que no lo posee. 

Grupo 	i Viadad Saneamiento 	Sin 	problemas 	de Equipi 
m uestral 	 i nundac iones 	 cercara 

3 	 1 	1 	 [o  

L o 
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MACRODRENAGE'1 E RE(L PERAÇO DE IGARAPÉS i: 

PRP 
MARGENS DO RIO P..RAL APEBS 

ESTADO DO PARÁ 

5 	 1 O 1 

6 	 1 o i 

7 1 O O 

8 1 O O O 

o 

1 lO O 1 0 

II O 1 O 

O 	 - 	- O 12 O 1 

13 O O 1 

14 O 0 	 1 	-- O 

IS 

16 

O 

O 

- 
O 	 0 

O 

Este diseáo muestrai implica necesariamente considerar encuestas íuera dei área de intervención 
dei programa, Ias que se utilizan como control para medir los cambios de valor de propiedad 
esperables con ei programa. Como tamaão mínimo se considera necesario disponer de 30 encuestas 
por grupot  lo que implicaría un total de 480 encuestas Úti le.e n cada una de Ias dos áreas de estudio. 

El esquema anterior permitiría idealmente estimar de manera eficiente ei impacto de cada una de 
Ias variables críticas de interés, asi como posibles efectos cruzados entre estas variables. La aplicación 
especifica de dicho esquema, o uno similar simplificado podrá variar cri Einción dc Ia disponibilidad 
de información de terreno para construir los dilirentes grupos muestrales. 

Si flcra dei caso, seria necesario asegurar que como parte dei grupo 16 se encucsten \'iViendaS cri 
asentamientos irregulares que se encuentren contenidos cii eI lerrilorio a inteRenir. 

A Ia base de datos obienida de esta manera se aplicará los procedimientos estadísticos y 
econonitricos usuales que permitan disponer de Ia medida de los impactos sobre ei valor de Ias 
propicdades de cada una de Ias variables de interés. cri adicián a Ias críticas. de una manera útil para 
Ia evaluación económica, por ejemplo, a través dei uso de variables dumm Se analizará tainbién ia 
adecuación de Ia forma funcional Por  medio de ia apiicación de Box-Cox sobre Ia variable 
dependiente. v de Ia corrección dei sesgo por transtbrmación en eI caso dc que eI modelo no sea lineal. 

Compiementariamente a lo sei'malado. y temendo en cuenta las dificultades dc recopilación de 
intorniación v de calihración dei modelo hedónico. N ciertos planteamientos teóricos en relación ai 
niismo, se aplicará Ia metodologia de valuacián contingente (cloucas, sancaniicnlo, áreas verdes) ) 
de excedente dei consumidor (agua) para la medición de ai menos Ias variables más críticas dei 
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modelo, ya seiaiadas en el cuadro anterior. La defínieión específica de ias variables a consultar por 
medio de encuestas de vaivación contingente dependerá dei cumplimiento de ias liamadas 
condiciones operacionales de referencia dei método, a ser estabiecido por médio de grupos focales y 
encuestas piloto, y de ia disponibilidad de estudios prévios que ya han delimitado los posibles valores 
de algunas de estas variables (por ejempio de ias de saneam lento). 

Atendiendo a lo sefalado anteriormente se deberán considerar ai menos 500 entrevistas por tipo 
de obra a analizar en cada uno de los proyectos que se evaluarán. Dado que se anticipa que un cierto 
número importante de Ias encuestas de precios hedónicos serán efectuadas en ias zonas a intervenir 
(idealmente ei 50%), se prevê que en conjunto con tales entrevistas se agreguen módulos de consultas 
de vaivación contingente ai azar. 

En Ia apiicación de Ia metodología de valoración contingente se aplicarán ias recomendaciones 
vigentes sobre uso dei método de referéndum y Ia aplicación de modelos paramétricos para 
determinar ia mediana de ia máxima disposición a pagar, sobre Ia base de un cuestionario 
cuidadosamente disefado para estabiecerias condiciones de referencia respecto dei conocimiento de 
Ia pobiación con el problema que se pretende resolver, su prioridad, Ias obras a ejecutar, los beneficios 
esperados, precios a consultar, ei vehícuio de pago, ei ejecutor, y preguntas para verificar Ia validez 
de ias respuestas de disposición a pagar. 
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